

入札結果(令和2年度8月分)

右上番号	案 件 名
1	市立和気小学校他2校消防設備改修工事設計業務
2	黒石2-23-2号線外実施設計業務委託

入札結果表

主管課等 学校園管理室
 工 種 建築関係建設コンサルタント業務
 工 事 名 市立和気小学校他2校消防設備改修工事設計業務
 工 事 場 所 和気町四丁目他 地内
 設 計 金 額 5,315,000 円
 落 札 率 76.78 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 8 月 18 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,612,200 円 ① (5,102,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,489,100 円 ② (4,081,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社can-archi design system				事前辞退
株式会社芦沢設計				事前辞退
株式会社金沢設計事務所		5,070,000		
株式会社藤江建築事務所				事前辞退
株式会社山田建築設計事務所				事前辞退
株式会社古城建築事務所	決定	4,081,000		落札
株式会社アルキービ総合計画事務所				事前辞退
株式会社トシ建築事務所				事前辞退
株式会社HTAデザイン事務所				事前辞退
アイズ設計株式会社				事前辞退
株式会社S-プラン				事前辞退
株式会社アイプラス設計事務所		5,102,000		
株式会社匠設計				事前辞退
株式会社岸本建築設計事務所				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 和気小学校、光明台南小学校、富秋中学校 上記3校のR1年度消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 及び既存不適合箇所改修に係る設計業務				
○業者選定理由 会社規模・事業実績・業務内容【郵便入札】				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社古城建築事務所
	住 所	大阪狭山市池尻中1-25-26
	電 話 番 号	072-365-0436
工 事 期 間	令和 2 年 8 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	4,489,100 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 下水道整備課
 工種 土木関係建設コンサルタント業務
 工事名 黒石2-23-2号線外実施設計業務委託
 工事場所 和泉市 黒石町外 地内
 設計金額 16,569,000 円
 落札率 75.0 %

入札結果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和2年8月25日 午後2時00分	
予定価格 (入札比較価格)	16,767,300 円 ① (15,243,000 円) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	13,669,700 円 ② (12,427,000 円) ② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
日本工営株式会社大阪支店				事前辞退
株式会社NJS大阪総合事務所		12,427,000		
株式会社東京建設コンサルタント関西本社				事前辞退
基礎地盤コンサルタンツ株式会社関西支社				事前辞退
株式会社ウエスコ関西支社		12,427,000		
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社				事前辞退
株式会社ダイヤコンサルタント大阪事務所	決定	12,427,000		くじ落札
昭和株式会社関西支社		12,427,000		
三井共同建設コンサルタント株式会社関西支社		12,427,000		
株式会社トーニチコンサルタンツ西日本支社		13,500,000		
株式会社日本海コンサルタント関西支店		15,243,000		
株式会社日建設シビル		15,243,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 実施設計業務 L=2,230m (汚水)詳細設計(開削工法Φ1200mm未満) L=1,590m (汚水)詳細設計(推進工法 刃口・小口径) L=227m (汚水)路線検討(開削工法Φ1200mm未満) L=413m				
○業者選定理由 業務実績・技術者数【郵便入札】				
○その他公表事項				

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 株式会社ダイヤコンサルタント大阪事務所
	住所 大阪府吹田市豊津町5番3号
	電話番号 06-6339-9141
工事期間	令和2年9月2日から令和3年3月31日まで
契約金額	13,669,700 円 (消費税相当額含む)