

入札結果(令和元年度8月分①)

右上番号	案 件 名
1	市立いぶき野小学校他1校体育館非構造部材耐震化等改修工事設計業務
2	洗塵橋改修実施設計業務委託

入札結果表

主 管 課 等 教育総務室
 工 種 建築関係建設コンサルタント業務
 工 事 名 市立いぶき野小学校他1校体育館非構造部材耐震化等改修工事設計業務
 工 事 場 所 和泉市 いぶき野三丁目他 地内
 設 計 金 額 11,445,000 円
 落 札 率 75 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令 和 元 年 8 月 2 日 午後 3 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	11,581,900 円 ① (10,529,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	9,442,400 円 ② (8,584,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社日本設計関西支社				事前辞退	
株式会社山下設計関西支社				事前辞退	
株式会社構造計画研究所大阪支社				辞退	
株式会社日立建設設計西日本支社				事前辞退	
株式会社綜企画設計大阪支店				事前辞退	
株式会社類設計室				事前辞退	
株式会社伊藤喜三郎建築研究所大阪支店				事前辞退	
株式会社阿波設計事務所	決定	8,584,000		くじ落札	
株式会社浦野設計関西支社				辞退	
株式会社日総建大阪事務所				事前辞退	
株式会社ユニバサル設計西日本支社		10,529,000			
株式会社丸川建築設計事務所大阪事務所				事前辞退	
株式会社小野設計大阪事務所				事前辞退	
株式会社山田総合設計				事前辞退	
株式会社トクオ大阪事務所				事前辞退	
株式会社小笠原設計				事前辞退	
株式会社前田都市設計		8,584,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 体育館非構造部材耐震化及び大規模修繕に係る設計業務 いぶき野小学校 鉄骨造 延床面積898㎡					
○業者選定理由 業務実績、年間施工高、技術者数【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社阿波設計事務所
	住 所 大阪市浪速区元町2-2-12
	電 話 番 号 06-6631-8837
工 事 期 間	令 和 元 年 8 月 10 日 から 令 和 2 年 2 月 28 日 まで
契 約 金 額	9,442,400 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 久保惣記念美術館
 工種 土木関係建設コンサルタント業務
 工事名 洗塵橋改修実施設計業務委託
 工事場所 和泉市 内田町三丁目 地内
 設計金額 4,998,000 円
 落札率 76.8 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和元年 8 月 2 日 午後 3 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,277,800 円 (4,798,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,221,800 円 (3,838,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
株式会社日本海コンサルタント関西支店		4,798,000		
株式会社かんこう大阪支店				事前辞退
サンスイコンサルタント株式会社大阪支店		4,798,000		
株式会社復建エンジニヤリング大阪支社		4,798,000		
株式会社総合技術コンサルタント大阪支社				事前辞退
株式会社近代設計大阪支社				事前辞退
若鈴コンサルタンツ株式会社大阪営業所		4,600,000		
株式会社エース大阪支社		4,798,000		
第一復建株式会社大阪支社	決定	3,838,000		落札
開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 計画準備 橋梁調査 橋梁改修設計 施工計画 ○業者選定理由 業務実績・業務履行能力・技術者数【郵便入札】				
○その他公表事項				

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 第一復建株式会社大阪支社
	住 所 大阪市淀川区西宮原1-4-13
	電 話 番 号 06-6394-8821
工事期間	令和元年 8 月 10 日から令和元年 11 月 7 日まで
契約金額	4,221,800 円 (消費税相当額含む)