

入札結果(令和元年度1月分②)

右上番号	案 件 名
1	下宮町配水管仮設工事
2	池上町4号線道路改良工事(R1-2)
3	横山校区ふれあい広場ブロック塀撤去等工事
4	黒鳥町歩道整備工事
5	伏屋町三丁目緊急連絡管設置工事
6	横山校区ふれあい広場ブロック塀撤去等工事
7	幸地内道路舗装工事

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
工 種 管
工 事 名 下宮町配水管仮設工事
工 事 場 所 和泉市 下宮町 地内
設 計 金 額 27,460,000 円
落 札 率 88.73 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 1 月 17 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	30,206,000 円	①	(27,460,000 円) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	26,802,600 円	②		最低制限価格の有無	
(24,366,000 円) ② × 100 / 110				事前公表の有無	
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
株式会社太田建設		24,366,000			
岡本設備株式会社	決定	24,366,000		くじ落札	
田中設備工業株式会社		24,366,000			
株式会社伯太工業所		24,706,000			
株式会社永福		24,366,000			
植林建設株式会社		24,366,000			
北建工業株式会社		24,366,000			
三井鉄工設備株式会社		24,700,000			
奥田商工株式会社和泉営業所				事前辞退	
岡兵木材工業株式会社		24,366,000			
株式会社丸岡		24,760,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 仮設管 PEφ150 L=480.7m 給水切替件数 33件					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付が A 等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 岡本設備株式会社
	住 所 和泉市北田中町348-1
	電 話 番 号 0725-92-1121
工 事 期 間	令和 2 年 1 月 25 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで
契 約 金 額	26,802,600 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 道路河川室
 工 種 土木一式
 工 事 名 池上町4号線道路改良工事 (R1-2)
 工 事 場 所 和泉市 池上町三丁目 地内
 設 計 金 額 4,736,000 円
 落 札 率 87.11 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和2年1月17日 午後2時30分		
予定価格 (入札比較価格)	5,209,600円 (4,736,000円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,538,600円 (4,126,000円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退	
株式会社中出興業	決定	4,126,000		くじ落札	
エムズライフ				事前辞退	
橘一建設株式会社		4,126,000			
株式会社惣一組		4,126,000			
株式会社JSCコーポレーション				事前辞退	
有限会社藤原技建		4,730,000			
兼商株式会社				事前辞退	
株式会社大勇組				事前辞退	
有限会社エバースペース				事前辞退	
太陽				事前辞退	
株式会社神楽建設				事前辞退	
株式会社コーエイロード				事前辞退	
三井鉄工設備株式会社		4,500,000			
株式会社秀秋園		4,126,000			
株式会社稲井建設				事前辞退	
株式会社アイシーコーポレーション				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 施工延長 L=34.0m ・道路土工 1式 ・舗装工 コンクリート舗装工 A=49.2㎡、アスファルト舗装工 A=152.2㎡ ・附帯工 横断防止柵設置工 L=28.0m、					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社中出興業
	住 所 和泉市府中町六丁目5番9号
	電 話 番 号 0725-43-3575
工 事 期 間	令和 2 年 1 月 25 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで
契 約 金 額	4,538,600 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 スポーツ振興課
 工 種 土木一式
 工 事 名 横山校区ふれあい広場ブロック塀撤去等工事
 工 事 場 所 和泉市 下宮町 地内
 設 計 金 額 2,371,000 円
 落 札 率

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 2 年 1 月 21 日 午後 2 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	2,608,100 円	①	予 定 価 格 の	有	
最低制限価格	2,371,000 円	① × 100 / 110	事前公表の有無	有	
(入札最低制限価格)	2,277,000 円	②	最低制限価格の有無	有	
	2,070,000 円	② × 100 / 110	事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北野鉄工株式会社					
朝比奈建材株式会社					
楽栄建設株式会社					
株式会社高石塗装					
株式会社兼子建材店					
前田土地建装					
矢野建設					
辻建設					
有限会社アंक					
株式会社グローヴアーツ					
株式会社飯田建設					
有限会社中塚土木					
奈良建材					
株式会社藤岡組					
一心建設有限会社					
有限会社テクノ工業					
有限会社テック・グランドアップ					
株式会社花田工務店					
アイワ興業株式会社和泉営業所					
花田建設株式会社和泉営業所					
貫野建設株式会社和泉営業所					
創美庭苑株式会社					
三誠有限会社					
株式会社神楽道路					
有限会社大山産業					
有限会社JUN建設					
高田水道株式会社					
株式会社大翠緑化					
株式会社藤田水道					
谷上建設株式会社					
辻設備					
森本組興業株式会社					
有本工業株式会社					
泉相互建設株式会社					
讃岐造園					
株式会社ナビオ土木工業					
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
既設ブロック塀撤去 L=41.0m					
ネットフェンス新設 L=34.9m					
既設フェンス張替え L=76.0m					
その他、上記に係る土木工事一式					
○業者選定理由					
土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					
契 約 締 結 結 果					
相 手 方	商号又は名称				
	住 居 所				
	電 話 番 号				
工 事 期 間	令和 2 年 1 月 29 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで				
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)				

中止

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 黒鳥町歩道整備工事
 工 事 場 所 和泉市 黒鳥町二丁目 地内
 設 計 金 額 7,627,000 円
 落 札 率 87.55 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 2 年 1 月 24 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	8,389,700 円	①		予 定 価 格 の 事前公表の有無	有
	(7,627,000 円)	① × 100 / 110			
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	7,345,800 円	②		最 低 制 限 価 格 の 事前公表の有無	有
	(6,678,000 円)	② × 100 / 110			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社小林新建				事前辞退	
株式会社 J S C コーポレーション				事前辞退	
兼商株式会社				事前辞退	
橘一建設株式会社		6,678,000			
株式会社惣一組		6,678,000			
株式会社秀秋園		6,678,000			
株式会社 S O T E C		6,678,000			
エムズライフ.				事前辞退	
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退	
有限会社藤原技建		6,678,000			
株式会社アイシーコーポレーション		6,678,000			
大陽				事前辞退	
株式会社中出興業		6,678,000			
株式会社大勇組				事前辞退	
有限会社エバースペース				事前辞退	
三井鉄工設備株式会社		6,678,000			
平安建設工業株式会社		6,678,000			
株式会社稲井建設	決定	6,678,000		くじ落札	
株式会社神楽建設				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=22.1m 道路改良工 一式 歩道整備工 一式 排水路改修工(1) 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付が B 等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					
契 約 締 結 結 果					
相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社稲井建設			
	住 所	和泉市池上町四丁目 12 番 3 号			
	電 話 番 号	0725-45-0003			
工 事 期 間	令和 2 年 2 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで				
契 約 金 額	7,345,800 円 (消費税相当額含む)				

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 管
 工 事 名 伏屋町三丁目緊急連絡管設置工事
 工 事 場 所 和泉市 伏屋町三丁目 地内
 設 計 金 額 3,820,000 円
 落 札 率 87.82 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 1 月 24 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,202,000 円 (3,820,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,690,500 円 (3,355,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入札者		記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
株式会社藤田水道					事前辞退
高田水道株式会社			3,355,000		
エムズライフ.			3,355,000		
辻設備			3,355,000		
株式会社ヤマグチ					事前辞退
有限会社ツジノ					事前辞退
有限会社豊島設備					事前辞退
九十九空調株式会社					事前辞退
株式会社D. I. S工業			3,355,000		
株式会社コーワ					事前辞退
大和建设株式会社			3,355,000		
有限会社北野組					事前辞退
株式会社水原土木		決定	3,355,000		くじ落札
府中電機設備株式会社					事前辞退
アイワ興業株式会社和泉営業所					事前辞退
株式会社阪口電気					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 DIGX φ200 L=10.9m 不断水穿孔工事 φ200×φ200					
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商 号 又 は 名 称 株式会社水原土木
	住 所 和泉市幸二丁目10番27号
	電 話 番 号 0725-41-3988
工 事 期 間	令和 2 年 2 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで
契 約 金 額	3,690,500 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 スポーツ振興課
工 種 土木一式
工 事 名 横山校区ふれあい広場ブロック塀撤去等工事
工 事 場 所 和泉市 下宮町 地内
設 計 金 額 2,814,000 円
落 札 率 87.27 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和2年1月28日 午後3時00分		
予定価格 (入札比較価格)	3,095,400円 (2,814,000円)	① ①×100/110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,701,600円 (2,456,000円)	② ②×100/110	最低制限価格の有無	有	
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
北野鉄工株式会社		2,456,000			
前田土地建装				事前辞退	
矢野建設		2,456,000			
辻建設		2,456,000			
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社グローヴアーツ				事前辞退	
株式会社飯田建設				事前辞退	
有限会社中塚土木		2,456,000			
奈良建材				事前辞退	
株式会社藤岡組		2,456,000			
一心建設有限公司				事前辞退	
有限会社テクノ工業		2,456,000			
有限会社テック・グランドアップ		2,750,000			
株式会社花田工務店				事前辞退	
アイワ興業株式会社和泉営業所				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
創美庭苑株式会社				事前辞退	
三誠有限会社		2,800,000			
株式会社神楽道路				事前辞退	
有限会社大山産業				事前辞退	
有限会社JUN建設				無効	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
谷上建設株式会社		2,456,000			
辻設備	決定	2,456,000		くじ落札	
森本組興業株式会社				事前辞退	
有本工業株式会社				事前辞退	
讃岐造園		2,456,000			
株式会社ナビオ土木工業		2,456,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
既設ブロック塀撤去 L=41.0m					
ネットフェンス新設 L=34.9m					
既設フェンス張替え L=76.0m					
その他、上記に係る土木工事一式					
○業者選定理由					
土木登録で等級格付がC等級の業者のうち、指名可能な全者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 辻設備 住 所 和泉市和気町一丁目26番70号 電 話 番 号 0725-45-5850
工 事 期 間	令 和 2 年 2 月 5 日 から 令 和 2 年 3 月 31 日 まで
契 約 金 額	2,701,600 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 幸地内道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 幸一丁目 地内
 設 計 金 額 3,305,000 円
 落 札 率 86.89 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 2 年 1 月 31 日 午後 4 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	3,635,500 円 ① (3,305,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,159,200 円 ② (2,872,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社井阪興業		2,872,000			
株式会社神楽道路		2,872,000			
株式会社阪口土建		2,872,000			
有本工業株式会社				無効	
大陽				事前辞退	
株式会社ナビオ土木工業		2,872,000			
株式会社アイシーコーポレーション	決定	2,872,000		くじ落札	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
有限会社テック・グランドアップ		2,872,000			
株式会社ダイト建設				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 施工延長 L=99.2m 表層打換え工 A=468.6m ² 区画線工 一式					
○業者選定理由 舗装の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事実績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社アイシーコーポレーション
	住 所 和泉市幸二丁目10番27号
	電 話 番 号 0725-39-5550
工 事 期 間	令和 2 年 2 月 8 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで
契 約 金 額	3,159,200 円 (消費税相当額含む)