

入札結果(令和3年度9月分①)

右上番号	案 件 名
1	上町3-9-10号線管布設工事その5
2	府中町五丁目配水管布設工事
3	納花黒石線道路整備工事
4	上町配水管移設工事
5	伯太町五丁目舗装本復旧工事
6	仏並町舗装本復旧工事

入札結果表

管理番号 591
 主管課等 下水道整備課
 工種 土木一式
 工事名 上町3-9-10号線管布設工事その5
 工事場所 和泉市 上町 地内
 設計金額 17,958,000 円
 落札率 87.94 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和3年9月3日 午後2時30分	
予定価格 (入札比較価格)	19,753,800 円	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	17,958,000 円	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
株式会社中野組		15,793,000			
株式会社西和開発		15,793,000			
大和建设株式会社		15,793,000			
株式会社秀秋園		15,793,000			
畠田建材		15,793,000			
エムズライフ		15,793,000			
株式会社神楽建設		15,793,000			
株式会社神楽道路		15,793,000			
橘一建設株式会社		15,793,000			
株式会社惣一組		15,793,000			
株式会社藤木設備		15,793,000			
北野鉄工株式会社		15,793,000			
株式会社ケイ・ツー		15,793,000			
谷上好建材店		15,793,000			
兼商株式会社		15,793,000			
ホクシン道路株式会社和泉支店		15,793,000			
株式会社SOTEC		15,793,000			
有本工業株式会社				事前辞退	
創美庭苑株式会社		15,793,000			
株式会社井上組		15,793,000			
朝比奈建材株式会社				事前辞退	
株式会社アイシーコーポレーション		15,793,000			
有限会社藤原技建		15,793,000			
平安建設工業株式会社	決定	15,793,000		くじ落札	
有限会社中塚土木				事前辞退	
株式会社中出興業				無効	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
工事延長 L=85.50m 1=82.50m					
・(汚水)開削工法VU φ200mm L=85.50m 1=82.50m					
・(汚水)マンホール設置工 N=6箇所					
・(汚水)柵設置工 N=19箇所					
○業者選定理由					
公募型指名競争入札 土木での等級格付がB等級の業者の内					
申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項					
事後資格審査方式により落札者を決定					

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 平安建設工業株式会社 住所 和泉市弥生町三丁目2番1号 電話番号 0725-45-8655
工事期間	令和3年9月11日から令和4年1月14日まで
契約金額	17,372,300 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 386
 主管課等 水道工務課
 工種 土木一式
 工事名 府中町五丁目配水管布設工事
 工事場所 和泉市 府中町五丁目 地内
 設計金額 69,800,000 円
 落札率 89.48 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 9 月 7 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	76,780,000 円 ① (69,800,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	68,701,600 円 ② (62,456,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 J S C コーポレーション		62,456,000			
西野建設株式会社		62,456,000			
田中設備工業株式会社		62,456,000			
株式会社伯太工業所		62,456,000			
北建工業株式会社		62,456,000			
藤原土木株式会社		62,456,000			
有限会社和田建設工業		62,456,000			
株式会社河合建材店		62,456,000			
有限会社市川工業		62,456,000			
有限会社北野組		62,456,000			
株式会社マツイコーポレーション		62,456,000			
植林建設株式会社		62,456,000			
株式会社永福		62,456,000			
岡兵木材工業株式会社		62,456,000			
天野建設株式会社	決定	62,456,000		くじ落札	
株式会社水原土木		62,456,000			
株式会社太田建設		62,456,000			
J S C テクノス株式会社		62,456,000			
花田工業株式会社		62,456,000			
岡本設備株式会社		62,456,000			
木村建設株式会社		62,456,000			
橋本土木興業株式会社		62,456,000			
日興建設株式会社		62,456,000			
三井鉄工設備株式会社		62,456,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 D1GXφ150 L=10.9m D1GXφ200 L=237.5m D1GXφ300 L=286.6m 既設管撤去工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で、下記の①又は②のいずれかに該当する業者 ①「土木A」と「管A又は管B」の両方で等級格付けされている業者 ②「土木A」で等級格付けされている業者で、「水道施設工事」の総合評定値（P点）の通知を受けている業者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 天野建設株式会社 住 所 和泉市伏屋町一丁目9番18号 電 話 番 号 0725-57-0777
工事期間	令和 3 年 9 月 15 日 から 令和 3 年 12 月 13 日 まで
契約金額	68,701,600 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 603
 主管課等 土木維持管理室
 工種 土木一式
 工事名 納花黒石線道路整備工事
 工事場所 和泉市 黒石町 地内
 設計金額 9,345,000 円
 落札率 87.41 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令 和 3 年 9 月 7 日 午後 2 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	10,279,500 円 ① (9,345,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	8,984,800 円 ② (8,168,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社西和開発		8,168,000		
有限会社中塚土木		8,168,000		
橘一建設株式会社		8,168,000		
株式会社惣一組	決定	8,168,000		くじ落札
株式会社SOTEC		8,168,000		
株式会社秀秋園		8,168,000		
株式会社藤木設備		8,168,000		
兼商株式会社		8,168,000		
谷上好建材店		8,168,000		
北川建設株式会社		8,168,000		
株式会社アイシーコーポレーション		8,168,000		
忝田建材		8,168,000		
創美庭苑株式会社		8,168,000		
エムズライフ.		8,168,000		
株式会社ケイ・ツー		8,168,000		
株式会社井上組		8,168,000		
大和建設株式会社		8,168,000		
有本工業株式会社		8,168,000		
有限会社藤原技建		8,168,000		
朝比奈建材株式会社		8,168,000		
平安建設工業株式会社		8,168,000		
株式会社中出興業				無効
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長L=28m コンクリートブロック積工 一式 作業土工 一式 コンクリートブロック積工 A=67㎡				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社惣一組
	住 所	和泉市山荘町二丁目13番40号
	電 話 番 号	0725-26-2637
工 事 期 間	令 和 3 年 9 月 15 日 から 令 和 4 年 1 月 12 日 まで	
契 約 金 額	8,984,800 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管 理 番 号 635
 主 管 課 等 水道工務課
 工 種 管
 工 事 名 上町配水管移設工事
 工 事 場 所 和泉市 上町 地内
 設 計 金 額 6,760,000 円
 落 札 率 87.53 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 9 月 7 日 午後 3 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	7,436,000 円 ① (6,760,000 円) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	6,508,700 円 ② (5,917,000 円) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
高田水道株式会社		5,917,000		
エムズライフ.		5,917,000		
株式会社藤田水道		5,917,000		
辻設備		5,917,000		
株式会社ヤマグチ	決定	5,917,000		くじ落札
有限会社ツジノ				事前辞退
株式会社D. I. S工業		5,917,000		
有限会社豊島設備		5,917,000		
九十九空調株式会社		5,917,000		
大和建设株式会社		5,917,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 PEφ50 L=53.4m、PEφ75 L=32.2m 給水管切替工 17件				
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社ヤマグチ
	住 所	和泉市太町209番地の5
	電 話 番 号	0725-45-9430
工 事 期 間	令和 3 年 9 月 15 日 から 令和 3 年 11 月 15 日 まで	
契 約 金 額	6,508,700 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 557
 主管課等 水道工務課
 工種 ほ装
 工事名 伯太町五丁目舗装本復旧工事
 工事場所 和泉市 伯太町五丁目 地内
 設計金額 5,298,000 円
 落札率 86.64 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 9 月 7 日 午後 3 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,827,800 円 ① (5,298,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	5,049,000 円 ② (4,590,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社北野組		4,590,000		
大陽				事前辞退
株式会社阪口土建		4,590,000		
株式会社ナビオ土木工業		4,590,000		
アールロード		4,590,000		
株式会社ダイト建設		4,590,000		
有限会社テクノ工業		4,590,000		
有限会社アंक		4,590,000		
平安建設工業株式会社		4,590,000		
忝田建材		4,590,000		
兼商株式会社	決定	4,590,000		くじ落札
株式会社SOTEC		4,590,000		
株式会社ケイ・ツー				事前辞退
株式会社井上組		4,590,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=411㎡ 不陸整正工(RM-25 t=3cm) A=411㎡ コンクリート撤去及び復旧工 1.6㎡				
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 兼商株式会社
	住 所 和泉市伏屋町四丁目11番27号
	電 話 番 号 0725-56-6633
工 事 期 間	令和 3 年 9 月 15 日 から 令和 3 年 11 月 15 日 まで
契 約 金 額	5,049,000 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 584
 主管課等 水道工務課
 工種 ほ装
 工事名 仏並町舗装本復旧工事
 工事場所 和泉市 仏並町 地内
 設計金額 1,805,000 円
 落札率 86.81 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 9 月 10 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	1,985,500 円 ① (1,805,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,723,700 円 ② (1,567,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社北野組	決定	1,567,000		くじ落札
大陽		1,567,000		
株式会社阪口土建		1,567,000		
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退
アールロード		1,567,000		
株式会社藤岡組		1,567,000		
株式会社兼子建材店		1,567,000		
株式会社グローヴァーツ				事前辞退
花田建設株式会社和泉営業所		1,567,000		
株式会社西和開発		1,567,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 表層工(再生密粒度As t=5cm) A=131㎡ 基層工(再生粗粒度As t=5cm) A=131㎡ 不陸整正工(HMS-25 t=3cm) A=131㎡ 区画線工 一式				
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社北野組
	住 所	和泉市父鬼町141番地
	電 話 番 号	0725-99-0888
工 事 期 間	令和 3 年 9 月 18 日 から 令和 3 年 11 月 16 日 まで	
契 約 金 額	1,723,700 円 (消費税相当額含む)	