質 疑 回 答 書

(黒鳥山公園飲食店舗等施設整備・管理運営事業に係る公募型プロポーザル)

令和 7年 5月23日

質疑 No.	質問対象		質疑内容	回答
	箇所	項目名		
1	仕様書 P.1	(3)施設の設計・工事	公園内の一部を工事ヤードとして使用可能ですか？	公園内を工事ヤードとして使用することはできません。 使用土地内で、作業を行ってください。
2	仕様書 P.1	(3)施設の設計・工事	建築基礎部分の掘削残土や敷地内の二次造成による残土について、公園の他のエリアや使用土地内に存置する（敷き均す）ことは可能でしょうか？	使用土地内での敷き均しについては支障ありませんが、公園内の他のエリアへの持ち出しは認められません。持ち出す場合は公園外で適切な残土処分を行ってください。
3	仕様書 P.2	(5)市が整備する範囲と公園施設	令和8年6月時点での市の整備状況や、先行して供用開始する施設の見込み、その後の整備の計画などを教えてください。	令和8年6月時点での市の整備状況の見込みとしては市道の暫定拡幅、公園進入通路の拡幅（ロータリー部分除く）、園名板の設置、トイレの建替えを完了する見込みです。エントランス部分の主の動線となる箇所は舗装を行いますが、それ以外の箇所は未舗装の箇所があります。また、駐車場は精算機器を設置し運用を開始しますが、表面が砕石（砂利）の状態や、一部未整備区域が残る形での暫定供用となる予定です。その後も工事が続くため、暫定供用の間は駐車場台数が一時的に10台程度減少する見込みです。詳細は別添図をご確認ください。現時点での見込みであるため、変更が生じる可能性があり、随時工事の進捗に併せ情報を共有していく予定です。 令和8年6月以降の計画としては駐車場の舗装や遊具広場、ロータリー等の整備を進め、令和9年度までで全体完成を目指しております。

【事務局担当者】

所属 : 都市整備室 公園緑地担当
担当者名 : 首藤
電話番号 : 0725-41-1551 (代表) / 0725-99-8139 (直通)
E-mail アドレス : kurodoriyama@city.osaka-izumi.lg.jp