

## 入札結果(令和元年度8月分①)

右上番号	案 件 名
1	市営住宅空き家改修工事
2	浦田2-20-10号線管布設工事その7



### 入札結果表

**主管課等** 下水道整備課  
**工種** 土木一式  
**工事名** 浦田2-20-10号線管布設工事その7  
**工事場所** 和泉市 浦田町 地内  
**設計金額** 17,771,000 円  
**落札率** 87.89 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和元年 8 月 2 日 午後 2 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	19,548,100 円	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	17,771,000 円	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社神楽建設		15,619,000			
株式会社大勇組				事前辞退	
有限会社エバースペース				事前辞退	
株式会社惣一組		15,619,000			
橘一建設株式会社		15,619,000			
株式会社中野組				事前辞退	
有限会社藤原技建				事前辞退	
株式会社中出興業				無効	
エムズライフ.		17,771,000			
株式会社小林新建		15,619,000			
株式会社アイシーコーポレーション				事前辞退	
株式会社JSCコーポレーション		15,619,000			
株式会社稲井建設				事前辞退	
三井鉄工設備株式会社				事前辞退	
有限会社北野組		15,619,000			
株式会社秀秋園		15,619,000			
大陽				事前辞退	
株式会社コーエイロード		15,619,000			
谷上好建材店				事前辞退	
ホクシン道路株式会社和泉支店	決定	15,619,000		くじ決定	
株式会社ケイ・ツー				事前辞退	
植力造園土木				事前辞退	
平安建設工業株式会社				事前辞退	
株式会社SOTEC				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b>					
工事延長 L=121.1m 1=116.00m ・(汚水)開削工法VUφ 200mm L=121.1m 1=116.00m ・(汚水)マンホール設置工 11箇所 ・(汚水)樹設置工 10箇所					
<b>○業者選定理由</b>					
公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】					
<b>○その他公表事項</b>					
事後資格審査方式により落札者を決定					
契 約 締 結 結 果					
相 手 方	商号又は名称				
	住所				
	電話番号				
工事期間	令和元年 8 月 10 日から令和元年 12 月 27 日まで				
契約金額	17,180,900 円 (消費税相当額含む)				