

入札結果(平成30年度1月分①)

右上番号	案 件 名
1	市営山手団地60棟他5棟ごみ置場改修工事
2	唐国久井線道路舗装工事(テクノステージ工区)
3	青葉台3号線道路舗装工事
4	内田町2号線道路整備工事
5	光明台1号公園改修工事(H30-1)
6	和田町バリケード設置工事
7	坪井町舗装本復旧工事
8	中央2号歩行者専用道エレベーター設置工事
9	黒鳥山公園植栽基盤整備工事(H30-1)

入札結果表

主管課等 建築住宅課
 工種 建築一式
 工事名 市営山手団地60棟他5棟ごみ置場改修工事
 工事場所 和泉市 幸三丁目外 地内
 設計金額 3,650,000 円
 落札率

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 31 年 1 月 11 日 午前 11 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	3,942,000 円 ① (3,650,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,527,280 円 ② (3,266,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
谷上建設株式会社				事前辞退
森本組興業株式会社				事前辞退
株式会社センシュウ				事前辞退
株式会社リゾート				事前辞退
有限会社大塚工務店				事前辞退
日興建設株式会社				事前辞退
辻建設				
株式会社惣一組				事前辞退
株式会社花田工務店				事前辞退
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <h2 style="margin: 0;">中 止</h2> </div>				
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
○工事概要 ・ 山手団地60,61棟、永尾団地65棟、幸団地34,35棟、旭第二団地11棟、幸第二団地46棟 ・ 鋼製ごみ置場設置（金属屋根）				
○業者選定理由 中止案件の為、建築登録での等級格付がB等級の業者のうち、指名可能な全社				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 住 所 電 話 番 号
工事期間	平成 31 年 1 月 19 日から平成 31 年 3 月 29 日まで
契約金額	円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工種 ほ装
 工事名 唐国久井線道路舗装工事(テクノステージ工区)
 工事場所 和泉市 テクノステージ一丁目 地内
 設計金額 21,458,000 円
 落札率 87.93 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 31 年 1 月 11 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	23,174,640 円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	20,378,520 円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無 事前公表の有無
	(18,869,000 円)			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社聖興業		18,869,000		
辻作建設株式会社		18,869,000		
株式会社コーエイロード		18,869,000		
橋本土木興業株式会社		18,869,000		
株式会社神楽建設		18,869,000		
西野建設株式会社		18,869,000		
株式会社西和開発		18,869,000		
ホクシン道路株式会社和泉支店		18,869,000		
株式会社貝淵土木産業		18,869,000		
阪口組		18,869,000		
有限会社大山産業		18,869,000		
有限会社セイシン建設		18,869,000		
藤原土木株式会社		18,869,000		
株式会社SOTEC		18,869,000		
有限会社和田建設工業		18,869,000		
木村建設株式会社	決定	18,869,000		くじ落札
有限会社エパースペース		18,869,000		
株式会社中野組		18,869,000		
株式会社ガイアート大阪南営業所		18,869,000		
ESC建材株式会社		21,400,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=588.0m 道路修繕工 一式 切削オーバーレイ工 A=4556.2m2 区画線工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札でほ装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 木村建設株式会社 住 所 和泉市春木川町220番地 電 話 番 号 0725-54-0450
工事期間	平成 31 年 1 月 19 日から平成 31 年 3 月 29 日まで
契約金額	20,378,520 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工事名 青葉台3号線道路舗装工事
 工事場所 和泉市 青葉台三丁目 地内
 設計金額 18,146,000 円
 落札率 88.01 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 31 年 1 月 11 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	19,597,680 円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	17,249,760 円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無 事前公表の有無
	(15,972,000 円)			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社聖興業		15,972,000		
辻作建設株式会社	決定	15,972,000		くじ落札
株式会社コーエイロード		15,972,000		
橋本土木興業株式会社		15,972,000		
株式会社神楽建設		15,972,000		
西野建設株式会社		15,972,000		
株式会社西和開発		15,972,000		
ホクシン道路株式会社和泉支店		15,972,000		
株式会社貝淵土木産業		15,972,000		
阪口組		15,972,000		
有限会社大山産業		15,972,000		
有限会社セイシン建設		15,972,000		
藤原土木株式会社		15,972,000		
株式会社SOTEC		15,972,000		
有限会社和田建設工業		15,972,000		
木村建設株式会社				無効
有限会社エバースペース		15,972,000		
株式会社中野組		15,972,000		
株式会社ガイアート大阪南営業所		15,972,000		
ESC建材株式会社		15,972,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=399.6m 道路修繕工 一式 表層打換え工 A=3300.1m ² 区画線工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札ではほ装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 辻作建設株式会社
	住 所 和泉市和気町一丁目24-15
	電 話 番 号 0725-41-0723
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
契 約 金 額	17,249,760 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 内田町2号線道路整備工事
 工 事 場 所 和泉市 内田町二丁目 地内
 設 計 金 額 3,128,000 円
 落 札 率 87.30 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	平成 31 年 1 月 11 日 午後 3 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	3,378,240 円	①		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
	(3,128,000 円)		① × 100 / 108		
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	2,949,480 円	②		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
	(2,731,000 円)		② × 100 / 108		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
朝比奈建材株式会社				事前辞退	
楽栄建設株式会社				事前辞退	
株式会社兼子建材店				事前辞退	
矢野建設				事前辞退	
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社グローヴアーツ				事前辞退	
有限会社中塚土木		3,090,000			
忝田建材				事前辞退	
株式会社藤岡組				事前辞退	
有限会社テクノ工業				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
創美庭苑株式会社		3,128,000			
有限会社三誠				事前辞退	
株式会社神楽道路				事前辞退	
有限会社大山産業				事前辞退	
有限会社JUN建設				事前辞退	
高田水道株式会社		3,100,000			
株式会社大翠緑化 辻設備				事前辞退	
森本組興業株式会社				事前辞退	
有本工業		3,028,000			
讃岐造園				事前辞退	
株式会社ナビオ土木工業	決定	2,731,000		落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=60.0m 排水構造物工 一式 附帯工(撤去工他) 一式					
○業者選定理由 中止案件のため、土木の等級格付がC等級の業者のうち、指名可能な業者全者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社ナビオ土木工業
	住 所	和泉市池上町4-2-3
	電 話 番 号	072-539-1000
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで	
契 約 金 額	2,949,480 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 公園緑地課
 工種 造園
 工事名 光明台1号公園改修工事 (H30-1)
 工事場所 和泉市 光明台一丁目 地内
 設計金額 1,454,000 円
 落札率 86.93 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 31 年 1 月 11 日 午後 3 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	1,570,320 円 ① (1,454,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の有無 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,365,120 円 ② (1,264,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
株式会社青山		1,264,000			
大濱園芸				事前辞退	
泉国造園株式会社		1,264,000			
讃岐造園		1,264,000			
田中造園		1,264,000			
造園業横田	決定	1,264,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 2連ブランコ撤去工 1基 2連ブランコ設置工 1基					
○業者選定理由 造園の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 造園業横田 住 所 大阪府和泉市久井町555 電 話 番 号 0725-54-1654
工事期間	平成 31 年 1 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契約金額	1,365,120 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 とび・土工
 工 事 名 和田町バリケード設置工事
 工 事 場 所 和泉市 和田町 地内
 設 計 金 額 2,708,000 円
 落 札 率 87.0 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 11 日 午後 4 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	2,924,640 円 ① (2,708,000 円)	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	2,543,400 円 ② (2,355,000 円)	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社井阪工務店				事前辞退	
北川建設株式会社		2,550,000			
株式会社泉州イワタニ				事前辞退	
株式会社センシュウ				事前辞退	
有限会社藤原技建		2,500,000			
矢野建設		2,355,000			
楽栄建設株式会社	決定	2,355,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 仮囲い撤去 L = 41m 仮囲い設置工 L = 131m					
○業者選定理由 「とび・土工」を希望工種としている市内業者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 楽栄建設株式会社
	住 所 和泉市黒鳥町三丁目3番37号
	電 話 番 号 0725-47-3222
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
契 約 金 額	2,543,400 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 水道工務課
 工種 ほ装
 工事名 坪井町舗装本復旧工事
 工事場所 和泉市 坪井町 地内
 設計金額 1,920,000 円
 落札率 87.7 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 31 年 1 月 11 日 午後 4 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	2,073,600 円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無	有
	(1,920,000 円)			事前公表の有無	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,817,640 円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有
	(1,683,000 円)			事前公表の有無	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社井阪興業		1,683,000			
株式会社神楽道路		1,683,000			
株式会社阪口土建	決定	1,683,000		くじ落札	
有本工業		1,683,000			
大陽		1,683,000			
株式会社ナビオ土木工業		1,683,000			
橘一建設株式会社		1,683,000			
朝比奈建材株式会社		1,683,000			
株式会社グローヴァーツ		1,683,000			
<p>入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。</p> <p>○工事概要 表層工 (再生密粒度Asco T=5cm) A=350m2 不陸整正工 (RM-25 t=3cm) A=350m2 区画線工 一式</p> <p>○業者選定理由 舗装の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事实績</p> <p>○その他公表事項</p>					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社阪口土建
	住 所 和泉市室堂町148
	電 話 番 号 0725-55-0373
工事期間	平成 31 年 1 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契約金額	1,817,640 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
工種 建築一式
工事名 中央2号歩行者専用道エレベーター設置工事
工事場所 和泉市 万町 地内
設計金額 29,120,000 円
落札率 90.00 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 31 年 1 月 15 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	31,449,600 円 ① (29,120,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	28,304,640 円 ② (26,208,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社安部工務店和泉営業所				事前辞退
株式会社河合建材店				事前辞退
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退
株式会社小林新建				事前辞退
有限会社三誠		26,208,000		
三友建設株式会社				事前辞退
JSCテクノス株式会社		29,120,000		
有限会社JUN建設				事前辞退
谷上好建材店				事前辞退
タムラ建材工事店				事前辞退
花田工業株式会社				辞退
株式会社深阪工務店	決定	26,208,000		くじ落札
株式会社マツイコーポレーション				事前辞退
矢野建設株式会社和泉支店				失格
株式会社ユーシン				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。 ○工事概要 ・中央2号歩行者専用道に東側から上る石尾中学校南側の 既存階段を撤去し、当該箇所に乗用エレベーター1棟 (鉄骨造、高さ10.61m、建屋面積7.77m ²)を新設 ・中央2号歩行者専用道南端の既存階段に設置されている ○業者選定理由 建築の等級格付がA等級の業者全社 ○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社深阪工務店
	住 所	和泉市伯太町 2-13-20
	電 話 番 号	0725-41-2407
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 23 日 から 平成 31 年 6 月 28 日 まで	
契 約 金 額	28,304,640 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 公園緑地課
 工 種 造園
 工 事 名 黒鳥山公園植栽基盤整備工事 (H30-1)
 工 事 場 所 和泉市 黒鳥町四丁目 地内
 設 計 金 額 1,482,000 円
 落 札 率 86.84 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 15 日 午後 2 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	1,600,560 円 ① (1,482,000 円)	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	1,389,960 円 ② (1,287,000 円)	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
植力造園土木		1,287,000			
株式会社昇栄		1,482,000			
緑英	決定	1,287,000		くじ落札	
讃岐造園		1,482,000			
Verdure		1,287,000			
造園土木庭木クラブ美樹				事前辞退	
株式会社彩		1,287,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 植栽基盤整備 265m2					
○業者選定理由 造園の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 緑英
	住 所 和泉市黒鳥町二丁目8-53
	電 話 番 号 0725-30-2855
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 23 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	1,389,960 円 (消費税相当額含む)