

入札結果(平成30年度1月分②)

右上番号	案 件 名
1	納花町配水管布設工事.
2	光明台三丁目舗装本復旧工事その2
3	葛の葉3-9号線柵設置工事
4	北部コミュニティセンター通路補修工事
5	国分町内道路舗装工事
6	大野町1号線災害復旧工事.
7	肥子町3号線歩道整備工事
8	道路標識設置工事

入札結果表

主管課等 水道工務課
 工種 管
 工事名 納花町配水管布設工事
 工事場所 和泉市 納花町 地内
 設計金額 11,844,000 円
 落札率 90.0 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 18 日 午後 2 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	12,791,520 円 ① (11,844,000 円)	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	11,511,720 円 ② (10,659,000 円)	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北建工業株式会社				事前辞退	
田中設備工業株式会社		10,659,000			
寺田設備株式会社		10,659,000			
岡兵木材工業株式会社		10,659,000			
株式会社太田建設	決定	10,659,000		くじ落札	
岡本設備株式会社		10,659,000			
植林建設株式会社				事前辞退	
三林設備株式会社		10,659,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 DIGXφ150 L=208.3m 不断水穿孔工事 φ200×φ150 1箇所 給水管切替工事 7件					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社太田建設
	住 所 和泉市室堂町347-2
	電 話 番 号 0725-57-2810
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 26 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	11,511,720 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 ほ装
 工 事 名 光明台三丁目舗装本復旧工事その2
 工 事 場 所 和泉市 光明台三丁目 地内
 設 計 金 額 8,470,000 円
 落 札 率 87.2 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 18 日 午後 2 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	9,147,600 円 ① (8,470,000 円)	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	7,974,720 円 ② (7,384,000 円)	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
橋本土木興業株式会社	決定	7,384,000		くじ落札	
株式会社聖興業		7,384,000			
株式会社貝淵土木産業		7,384,000			
株式会社神楽建設		7,384,000			
株式会社西和開発		7,384,000			
西野建設株式会社		7,384,000			
有限会社セイシン建設		7,384,000			
ホクシン道路株式会社和泉支店		7,384,000			
株式会社中野組		7,384,000			
阪口組		7,384,000			
株式会社コーエイロード		7,384,000			
辻作建設株式会社		7,384,000			
藤原土木株式会社		7,384,000			
有限会社エバースペース		7,384,000			
木村建設株式会社		7,384,000			
有限会社大山産業		7,384,000			
株式会社ガイアート大阪南営業所		7,384,000			
有限会社和田建設工業		7,384,000			
株式会社SOTEC		7,384,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
表層工 (再生密粒度Asco t=5cm)		A=1460m ²			
不陸整正工 (RM-25 t=3cm)		A=1460m ²			
区画線工 一式					
○業者選定理由					
公募型指名競争入札 舗装での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 橋本土木興業株式会社
	住 所 和泉市小野田町84番地
	電 話 番 号 0725-92-1696
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 26 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	7,974,720 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 下水道整備課
 工 種 土木一式
 工 事 名 葛の葉3-9号線柵設置工事
 工 事 場 所 泉大津市 綾井 地内
 設 計 金 額 1,601,000 円

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	平成 31 年 1 月 18 日 午後 4 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	1,729,080 円	①		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
	(1,601,000 円)	① × 100 / 108			
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	1,491,480 円	②		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
	(1,381,000 円)	② × 100 / 108			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北野鉄工株式会社				事前辞退	
楽栄建設株式会社				事前辞退	
株式会社高石塗装				事前辞退	
前田土地建装				事前辞退	
矢野建設				事前辞退	
辻建設				事前辞退	
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社グローヴァーツ				事前辞退	
有限会社中塚土木				事前辞退	
忝田建材				事前辞退	
株式会社藤岡組				事前辞退	
有限会社テック・グラントアップ				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
有限会社三誠				事前辞退	
株式会社神楽道路				事前辞退	
有限会社大山産業				事前辞退	
有限会社JUN建設				事前辞退	
高田水道株式会社				事前辞退	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
株式会社藤田水道				事前辞退	
谷上建設株式会社				事前辞退	
辻設備				事前辞退	
有本工業				事前辞退	
泉相互建設株式会社				事前辞退	
讃岐造園				事前辞退	
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
・ (汚水) 柵設置工 N = 1 箇所					
・ 附帯工 (舗装工等) 一式					
○業者選定理由					
不調案件のため、土木C登録で指名可能な全者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果

相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 26 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで	
契 約 金 額		

入札結果表

主 管 課 等 市民室
 工 種 土木一式
 工 事 名 北部コミュニティセンター通路補修工事
 工 事 場 所 和泉市 小野町 地内
 設 計 金 額 549,000 円
 落 札 率

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	平成 31 年 1 月 22 日 午後 2 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	592,920 円	①	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 有 無	有
(入札比較価格)	549,000 円	①		事 前 公 表 の 有 無	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	515,160 円	②	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 有 無	有
(入札最低制限価格)	477,000 円	②		事 前 公 表 の 有 無	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北野鉄工株式会社				事前辞退	
朝比奈建材株式会社				事前辞退	
楽栄建設株式会社				事前辞退	
株式会社高石塗装				事前辞退	
株式会社兼子建材店				事前辞退	
前田土地建装				事前辞退	
矢野建設				事前辞退	
辻建設				事前辞退	
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社グローヴァーツ				事前辞退	
株式会社飯田建設				事前辞退	
有限会社中塚土木				事前辞退	
柰田建材				事前辞退	
株式会社藤岡組				事前辞退	
一心建設有限会社				事前辞退	
有限会社テクノ工業				事前辞退	
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
創美庭苑株式会社				事前辞退	
有限会社三誠				事前辞退	
株式会社神楽道路				事前辞退	
有限会社大山産業				事前辞退	
有限会社JUN建設				事前辞退	
高田水道株式会社				事前辞退	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
株式会社藤田水道				事前辞退	
谷上建設株式会社				事前辞退	
辻設備				事前辞退	
森本組興業株式会社				事前辞退	
有本工業				事前辞退	
泉相互建設株式会社				事前辞退	
讃岐造園				事前辞退	
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 多段積みかごマット工 幅2m×厚み0.5m×5段					
○業者選定理由 土木登録で等級格付がC等級の業者のうち、指名可能な全社					
○その他公表事項					
契 約 締 結 結 果					
相 手 方	商号又は名称				
	住 所				
	電 話 番 号				
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 30 日 から 平成 31 年 2 月 28 日 まで				
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)				

中 止

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 国分町内道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 国分町 地内
 設 計 金 額 1,543,000 円
 落 札 率 86.90 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 22 日 午後 2 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	1,666,440 円	①	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
	(1,543,000 円)	① × 100 / 108			
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	1,448,280 円	②	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
	(1,341,000 円)	② × 100 / 108			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社井阪興業		1,341,000			
株式会社神楽道路				事前辞退	
株式会社阪口土建		1,543,000			
有本工業		1,341,000			
太陽		1,341,000			
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退	
北野鉄工株式会社	決定	1,341,000		くじ落札	
一心建設有限会社				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=110.5m 表層打換え工 A=266m ² 区画線工 一式					
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 北野鉄工株式会社
	住 所 和泉市肥子町二丁目1番11
	電 話 番 号 0725-41-2023
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 30 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
契 約 金 額	1,448,280 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 大野町1号線災害復旧工事
 工 事 場 所 和泉市 大野町 地内
 設 計 金 額 11,453,000 円
 落 札 率 87.54 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 25 日 午後 2 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	12,369,240 円	①	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 有 無	有
(入札比較価格)	(11,453,000 円)			事 前 公 表 の 有 無	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	10,829,160 円	②	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 有 無	有
(入札最低制限価格)	(10,027,000 円)			事 前 公 表 の 有 無	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社ケイ・ツー				事前辞退	
株式会社稲井建設		10,027,000			
兼商株式会社				事前辞退	
株式会社惣一組		10,027,000			
橘一建設株式会社		10,027,000			
株式会社JSCコーポレーション		10,027,000			
有限会社藤原技建		10,027,000			
太陽				事前辞退	
株式会社小林新建		10,027,000			
株式会社神楽建設		11,000,000			
株式会社SOTEC		10,027,000			
株式会社大勇組		10,027,000			
有限会社エバースペース	決定	10,027,000		くじ落札	
株式会社コーエイロード		10,027,000			
植力造園土木		10,027,000			
谷上好建材店		10,027,000			
株式会社中出興業		10,027,000			
有限会社北野組		10,027,000			
株式会社中野組		10,027,000			
株式会社秀秋園		10,027,000			
エムズライフ		10,027,000			
平安建設工業株式会社		10,027,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=17.1m 道路改良工 一式 道路土工 一式 法面工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 有限会社エバースペース
	住 所 和泉市仏並町114番地の1
	電 話 番 号 0725-90-2221
工 事 期 間	平成 31 年 2 月 2 日 から 平成 31 年 6 月 17 日 まで
契 約 金 額	10,829,160 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 道路河川室
 工種 土木一式
 工事名 肥子町3号線歩道整備工事
 工事場所 和泉市 肥子町一丁目 地内
 設計金額 7,203,000 円
 落札率 87.24 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 1 月 25 日 午後 2 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	7,779,240 円 ① (7,203,000 円) ① × 100 / 108		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	6,786,720 円 ② (6,284,000 円) ② × 100 / 108		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社ケイ・ツー				事前辞退
株式会社稲井建設		6,284,000		
兼商株式会社				事前辞退
ホクシン道路株式会社和泉支店		6,284,000		
株式会社惣一組		6,284,000		
橋一建設株式会社		6,284,000		
株式会社JSCコーポレーション		6,284,000		
有限会社藤原技建	決定	6,284,000		くじ落札
大陽				事前辞退
株式会社小林新建		6,284,000		
株式会社神楽建設				無効
株式会社SOTEC		6,284,000		
株式会社大勇組				事前辞退
有限会社エバースペース				事前辞退
株式会社コーエイロード		6,284,000		
植力造園土木		6,284,000		
谷上好建材店		6,284,000		
株式会社中出興業		6,284,000		
株式会社中野組				事前辞退
株式会社秀秋園				事前辞退
エムズライフ.		6,284,000		
平安建設工業株式会社		6,284,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
○工事概要 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 縁石工 一式 街渠工A L=8.5m 街渠工D L=6.0m 横断防止柵工 L=74.9m 舗装工 歩道舗装 A=127㎡ 乗入舗装 A=24㎡				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社藤原技建
	住 所	和泉市観音寺町187-3
	電 話 番 号	0725-41-5389
工 事 期 間	平成 31 年 2 月 2 日 から 平成 31 年 6 月 28 日 まで	
契 約 金 額	6,786,720 円 (消費税相当額含む)	

