

入札結果(平成30年度12月分①)

右上番号	案 件 名
1	和泉市久保惣記念美術館創作教室受変電設備改修工事
2	ふれあい広場舗装工事
3	改良工事 春木川配水池解体工事
4	旧南松尾老人集会所除却工事
5	父鬼川改修工事(H30-1)
6	青葉台三丁目配水管布設工事
7	尾井町一丁目配水管布設工事
8	和泉市総合スポーツセンター駐輪場等整備工事
9	和泉市温水プール受変電設備改修工事
10	和泉市総合スポーツセンター駐輪場等整備電気設備工事
11	和泉市総合スポーツセンター駐輪場等整備機械設備工事
12	のぞみ野4号公園改修工事(H30-1)
13	葛の葉町11号線道路橋補修工事
14	市営和泉第一団地受変電設備改修工事
15	室堂2-22-1号線管布設工事その12
16	和泉市立北部総合福祉会館小便器取替工事
17	府中2-8-1号線管布設工事
18	池田下16-4号線管布設工事
19	松尾山農道舗装工事
20	鶴山台一丁目配水管布設工事
21	和泉市立保健センター受変電設備改修工事
22	放光池1号公園遊具改修工事(H30-1)
23	内田町2号線道路整備工事

入札結果表

主 管 課 等	久保惣記念美術館
工 種	電気
工 事 名	和泉市久保惣記念美術館創作教室受変電設備改修工事
工 事 場 所	和泉市 内田町四丁目 地内
設 計 金 額	3,500,000 円
落 札 率	89.3 %

[illegible]

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	河合電気株式会社
	住 所	和泉市和気町一丁目 7 - 4 6
	電 話 番 号	0725-43-1330
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 12 日 から 平成 31 年 3 月 5 日 まで	
契 約 金 額	3,376,080 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 スポーツ振興課
 工 種 ほ装
 工 事 名 ふれあい広場舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 下宮町 地内
 設 計 金 額 2,139,000 円
 落 札 率 86.81 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 30 年 12 月 7 日 午前 10 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	2,310,120 円 ① (2,139,000 円) ① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,005,560 円 ② (1,857,000 円) ② × 100 / 108	最低制限価格の 事 前 公 表 の 有 無	有		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社井阪興業		1,857,000			
株式会社神楽道路		1,857,000			
株式会社阪口土建		1,857,000			
有本工業	決定	1,857,000		くじ落札	
大陽		1,857,000			
株式会社ナビオ土木工業		1,857,000			
有限会社市川工業		1,857,000			
株式会社兼子建材店				事前辞退	
忝田建材		1,857,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 施設延長＝ L35m 舗装工 A=179㎡ 附帯工 一式					
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有本工業
	住 所	和泉市東阪本町105-1
	電 話 番 号	0725-44-1426
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 2 月 18 日 まで	
契 約 金 額	2,005,560 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 浄水課
 工 種 解体
 工 事 名 改良工事 春木川配水池解体工事
 工 事 場 所 和泉市 春木川町 地内
 設 計 金 額 3,500,000 円
 落 札 率 88.7 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	平成30年12月7日 午前10時30分	
予定価格 (入札比較価格)	3,780,000円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無	有
	(3,500,000円)			事前公表の有無	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,352,320円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有
	(3,104,000円)			事前公表の有無	
入札者		記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
北野鉄工株式会社			3,104,000		
楽栄建設株式会社					事前辞退
株式会社兼子建材店			3,104,000		
辻建設			3,104,000		
聖建設株式会社					事前辞退
有限会社アंक					事前辞退
株式会社飯田建設					事前辞退
畠田建材					事前辞退
株式会社藤岡組		決定	3,104,000		くじ落札
一心建設有限会社					事前辞退
株式会社花田工務店					事前辞退
株式会社JSCコーポレーション					事前辞退
株式会社中出興業					事前辞退
株式会社センシュウ			3,500,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 配水池解体工事 一式 (敷地面積 109㎡ RC造 V=100㎡)					
○業者選定理由 土木C又は建築Bで等級格付け(第一希望)されており、かつ、 ①もしくは②の条件を満たす業者 ①「解体工事業」の建設業許可を持っていること ②「とび・土工工事業」の建設業許可(許可日が平成28年5月31日以前)を持っていること					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商 号 又 は 名 称 株式会社藤岡組
	住 所 和泉市伯太町 2-33-39
	電 話 番 号 0725-45-6368
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 2 月 15 日 まで
契 約 金 額	3,352,320 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 高齢介護室
 工 種 解体
 工 事 名 旧南松尾老人集会所除却工事
 工 事 場 所 和泉市 久井町 地内
 設 計 金 額 4,030,000 円
 落 札 率 90.00 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	平成 30 年 12 月 7 日 午前 11 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,352,400 円 ① (4,030,000 円) ① × 100 / 108	予定価格の有無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,917,160 円 ② (3,627,000 円) ② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有		
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
北野鉄工株式会社		3,627,000			
楽栄建設株式会社				事前辞退	
株式会社兼子建材店	決定	3,627,000		くじ落札	
辻建設		3,627,000			
聖建設株式会社				事前辞退	
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社飯田建設				事前辞退	
畠田建材				事前辞退	
株式会社藤岡組		3,627,000			
一心建設有限会社				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
株式会社 J S C コーポレーション				事前辞退	
株式会社中出興業				事前辞退	
株式会社センシュウ		4,030,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 南松尾老人集会所移転に伴う、現集会所の除却工事					
○業者選定理由 第一希望業種で土木 C 等級または建築 B 等級で等級格付けされている業者のうち、 「解体」または「とび・土工・コンクリート工事」の許可と経審点を持っている 指名可能な業者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社兼子建材店
	住 所	和泉市北田中町 5 0 9
	電 話 番 号	0725-92-1963
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	3,917,160 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 道路河川室
 工 種 土木
 工 事 名 父鬼川改修工事 (H30-1)
 工 事 場 所 和泉市 父鬼町 地内
 設 計 金 額 4,618,000 円
 落 札 率

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 30 年 12 月 7 日 午前 11 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	4,987,440 円 ① (4,618,000 円) ① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有		
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	4,351,320 円 ② (4,029,000 円) ② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
朝比奈建材株式会社	不調			事前辞退	
株式会社兼子建材店				事前辞退	
辻建設				辞退	
有限会社テクノ工業				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
創美庭苑株式会社				事前辞退	
有限会社三誠				事前辞退	
株式会社神楽道路				辞退	
有限会社大山産業				事前辞退	
有限会社 J U N 建設				事前辞退	
高田水道株式会社				事前辞退	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
株式会社藤田水道				事前辞退	
谷上建設株式会社				事前辞退	
辻設備				事前辞退	
森本組興業株式会社				事前辞退	
有本工業				事前辞退	
泉相互建設株式会社				事前辞退	
讃岐造園				事前辞退	
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 作業土工 一式 重力式擁壁工① L=9.3m 重力式擁壁② L=11.1m 護岸工 L=4.6m 仮設工 一式					
○業者選定理由 土木の等級格付が、C 等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 住 所 電 話 番 号
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日から平成 31 年 3 月 29 日まで
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
工 種 管
工 事 名 青葉台三丁目配水管布設工事
工 事 場 所 和泉市 青葉台三丁目 地内
設 計 金 額 34,540,000 円
落 札 率 90.00 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	平成30年12月7日 午後2時00分	
予定価格 (入札比較価格)	37,303,200円 (34,540,000円)	①	①×100/108	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	33,572,880円 (31,086,000円)	②	②×100/108	最低制限価格の有無	有
入札者		記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社太田建設		決定	31,086,000		くじ落札
植林建設株式会社			31,086,000		
株式会社伯太工業所			31,086,000		
北建工業株式会社			31,086,000		
田中設備工業株式会社			31,086,000		
株式会社藤木設備			31,086,000		
奥田商工株式会社和泉営業所			31,086,000		
株式会社永福					事前辞退
岡本設備株式会社			31,086,000		
岡兵木材工業株式会社			31,086,000		
寺田設備株式会社			31,086,000		
三井鉄工設備株式会社			31,086,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 PEφ75 L=33.8m PEφ150 L=420.5m 給水管切替工事 50件 不断水穿孔工事φ150×φ150 1箇所					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社太田建設
	住 所	和泉市室堂町347-2
	電 話 番 号	0725-57-2810
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	33,572,880 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 管
 工 事 名 尾井町一丁目配水管布設工事
 工 事 場 所 和泉市 尾井町一丁目 地内
 設 計 金 額 14,478,000 円
 落 札 率 89.99 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	平成 30 年 12 月 7 日 午後 2 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	15,636,240 円 ①		予 定 価 格 の 事前公表の有無	有	
	(14,478,000 円)	① × 100 / 108			
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	14,072,400 円 ②		最 低 制 限 価 格 の 事前公表の有無	有	
	(13,030,000 円)	② × 100 / 108			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社太田建設				無効	
植林建設株式会社		13,030,000			
株式会社伯太工業所		13,030,000			
北建工業株式会社		13,030,000			
田中設備工業株式会社		13,030,000			
株式会社藤木設備		13,030,000			
奥田商工株式会社和泉営業所	決定	13,030,000		くじ落札	
株式会社永福				事前辞退	
岡本設備株式会社		13,030,000			
岡兵木材工業株式会社		13,030,000			
寺田設備株式会社		13,030,000			
三井鉄工設備株式会社		13,030,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 D1GXφ100 L=4.3m D1GXφ200 L=91.3m HIPφ75 L=2.5m 給水管切替工事 13件					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商 号 又 は 名 称 奥田商工株式会社和泉営業所
	住 所 和泉市寺門町一丁目13-14-101号
	電 話 番 号 0725-45-5181
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	14,072,400 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 スポーツ振興課
 工 種 土木一式
 工 事 名 和泉市総合スポーツセンター駐輪場等整備工事
 工 事 場 所 和泉市 下宮町 地内
 設 計 金 額 14,610,000 円
 落 札 率 90.00 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 30 年 12 月 7 日 午後 3 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	15,778,800 円 (14,610,000 円)	①	① × 100 / 108	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	14,200,920 円 (13,149,000 円)	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
ホクシン道路株式会社和泉支店		13,149,000			
株式会社ケイ・ツー		13,149,000			
株式会社アイシーコーポレーション		13,149,000			
有限会社エバースペース		13,149,000			
株式会社大勇組		13,149,000			
橘一建設株式会社				事前辞退	
株式会社惣一組				事前辞退	
株式会社秀秋園		14,600,000			
株式会社 J S C コーポレーション				事前辞退	
株式会社藤木設備				事前辞退	
兼商株式会社				事前辞退	
有限会社藤原技建		13,149,000			
株式会社コーエイロード		13,149,000			
大陽				事前辞退	
北川建設株式会社				事前辞退	
植力造園土木		13,149,000			
株式会社中出興業		13,149,000			
有限会社北野組		13,149,000			
三井鉄工設備株式会社	決定	13,149,000		くじ落札	
株式会社神楽建設		13,149,000			
株式会社 S O T E C		13,149,000			
平安建設工業株式会社		13,149,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 駐輪場等整備工事 一式 アスファルト舗装 858㎡ 附帯工 (外構工事一式)					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付が B 等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	三井鉄工設備株式会社
	住 所	和泉市和田町 145 番地
	電 話 番 号	0725-55-0261
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	14,200,920 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等	スポーツ振興課
工 種	電気
工 事 名	和泉市温水プール受変電設備改修工事
工 事 場 所	和泉市 上町 地内
設 計 金 額	5,140,000 円
落 札 率	89.6 %

入札結果					
契約方法		指名競争入札	入札日時	平成30年12月7日午後3時30分	
予定価格 (入札比較価格)		5,551,200円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無
()		(5,140,000円)	()	()	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)		4,975,560円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無
()		(4,607,000円)	()	()	有
入札者		記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
泉谷電気工事株式会社和泉支店					事前辞退
株式会社睦電器商会					事前辞退
オオヤ電機株式会社			5,130,000		
株式会社辻野電気工業		決定	4,607,000		落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 既存受変電設備の改修工事 断路器の撤去新設 高圧真空遮断機の撤去新設 トランスの撤去新設					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 電気での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商 号 又 は 名 称 株式会社野電気工業
	住 所 和泉市小田町二丁目 2 3 番 7 5 号
	電 話 番 号 0725-44-7176
工 事 期 間	平 成 30 年 12 月 15 日 から 平 成 31 年 3 月 8 日 まで
契 約 金 額	4,975,560 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 スポーツ振興課
 工 種 電気
 工 事 名 和泉市総合スポーツセンター駐輪場等整備電気設備工事
 工 事 場 所 和泉市下宮町地内
 設 計 金 額 2,480,000 円
 落 札 率 89.3 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成30年12月7日 午後4時00分		
予定価格 (入札比較価格)	2,678,400円① (2,480,000円)①×100/108	予定価格の有無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,392,200円② (2,215,000円)②×100/108	最低制限価格の有無	有		
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
株式会社E Lフィールドサービス和泉支社				事前辞退	
河合電気株式会社				辞退	
有限会社中村電気工業				辞退	
髭電工				事前辞退	
藤木電気工業株式会社和泉営業所		2,480,000			
府中電機設備株式会社				辞退	
有限会社丸東電機設備		2,480,000			
株式会社三宅電気	決定	2,215,000		落札	
株式会社ヤマグチ				事前辞退	
株式会社阪口電気		2,300,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 外灯設置5ヶ所					
○業者選定理由 電気の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社三宅電気
	住 所	和泉市伯太町二丁目16番16号
	電 話 番 号	0725-24-6816
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	2,392,200 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 スポーツ振興課
 エ 種 管
 エ 事 名 和泉市総合スポーツセンター駐輪場等整備機械設備工事
 エ 事 場 所 和泉市 下宮町 地内
 設 計 金 額 2,290,000 円
 落 札 率 89.5 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	平成30年12月7日 午後4時30分	
予定価格 (入札比較価格)	2,473,200円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無	有
	(2,290,000円)			事前公表の有無	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,214,000円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有
	(2,050,000円)			事前公表の有無	
入札者		記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
エムズライフ.		決定	2,050,000		落札
有限会社北野組					事前辞退
株式会社大設備					事前辞退
高田水道株式会社					事前辞退
九十九空調株式会社					事前辞退
辻設備					事前辞退
有限会社ツジノ					事前辞退
有限会社豊島設備					辞退
株式会社藤田水道					事前辞退
株式会社水原土木					事前辞退
株式会社ヤマグチ					事前辞退
府中電機設備株式会社					辞退
大和建设株式会社					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 散水栓設置1ヵ所 自動灌水栓設置一式					
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	エムズライフ.
	住 所	和泉市北田中町 3 3 8
	電 話 番 号	0725-92-1210
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 15 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	2,214,000 円 (消費税相当額含む)	

相 手 方	商号又は名称	緑英
	住 所	和泉市黒鳥町二丁目 8 - 5 3
	電 話 番 号	0725-30-2855
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	1,134,000 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等	土木維持管理室
工 種	土木一式
工 事 名	葛の葉町 1 1 号線道路橋補修工事
工 事 場 所	和泉市 尾井町一丁目 地内
設 計 金 額	4,570,000 円
落 札 率	98.24 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成30年12月11日 午後3時00分		
予定価格 (入札比較価格)	4,935,600 円 ① (4,570,000 円) ① × 100 / 108	予定価格の有無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,305,960 円 ② (3,987,000 円) ② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有		
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
楽栄建設株式会社				事前辞退	
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社飯田建設	決定	4,490,000		落札	
有限会社中塚土木				事前辞退	
有限会社テクノ工業				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
株式会社神楽道路				辞退	
有限会社JUN建設				事前辞退	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
有本工業				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=6.0m 河川・道路構造物工 一式 土工 一式 撤去工 一式					
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社飯田建設
	住 所 和泉市唐国町3-2-26
	電 話 番 号 0725-53-5778
工 事 期 間	平成30年12月19日から平成31年3月29日まで
契 約 金 額	4,849,200 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等	建築住宅課
工 種	電気
工 事 名	市営和泉第一団地受変電設備改修工事
工 事 場 所	和泉市幸一丁目 地内
設 計 金 額	3,810,000 円
落 札 率	89.3 %

[illegible]

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	有限会社中村電気工業
	住 所	和泉市小田町 5 8 6 番地の 1 - 1 - 2 0 1
	電 話 番 号	0725-43-4843
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 19 日 から 平成 31 年 3 月 25 日 まで	
契 約 金 額	3,673,080 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 福祉総務課
 工 種 管
 工 事 名 和泉市立北部総合福祉会館小便器取替工事
 工 事 場 所 和泉市 幸二丁目 地内
 設 計 金 額 2,400,000 円
 落 札 率

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 30 年 12 月 11 日 午後 4 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	2,592,000 円 ① (2,400,000 円)	① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	2,330,640 円 ② (2,158,000 円)	② × 100 / 108	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
奥田商工株式会社和泉営業所				事前辞退	
株式会社伯太工業所				事前辞退	
田中設備工業株式会社				事前辞退	
寺田設備株式会社				事前辞退	
三林設備株式会社				事前辞退	
株式会社藤木設備				事前辞退	
植林建設株式会社				事前辞退	
三井鉄工設備株式会社				事前辞退	
オオヤ電機株式会社				事前辞退	
岡本設備株式会社				事前辞退	
北建工業株式会社				事前辞退	
株式会社太田建設				事前辞退	
岡兵木材工業株式会社				事前辞退	
株式会社永福				事前辞退	
株式会社丸岡				事前辞退	
株式会社キダデンキ設備				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。 ○工事概要 小便器の撤去及び新設工事、配管工事、 トイレの壁タイル、床タイルの撤去及び新設工事等 ○業者選定理由 中止案件のため、管A登録で指名可能な全社 ○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 19 日 から 平成 31 年 2 月 14 日 まで	
契 約 金 額		

入札結果表

主 管 課 等	下水道整備課
工 種	土木一式
工 事 名	府中 2 - 8 - 1 号線管布設工事
工 事 場 所	和泉市 府中町六丁目 地内
設 計 金 額	4,534,000 円
落 札 率	86.9 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 30 年 12 月 14 日 午前 11 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	4,896,720 円 ① (4,534,000 円) ① × 100 / 108	予定価格の有無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,256,280 円 ② (3,941,000 円) ② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有		
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
朝比奈建材株式会社		3,941,000			
株式会社兼子建材店				事前辞退	
聖建設株式会社				事前辞退	
株式会社グローヴァーツ				事前辞退	
有限会社中塚土木	決定	3,941,000		くじ落札	
太田建材				事前辞退	
有限会社テクノ工業				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所		3,941,000			
有限会社三誠		3,941,000			
辻設備				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要					
工事延長		L=25.40m	l=24.30m		
・(雨水)開削工法FRPMφ600mm		L=25.40m	l=24.30m		
・附帯工(舗装工等)		一式			
○業者選定理由					
土木の等級格付が、C 等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商 号 又 は 名 称 有限会社中塚土木
	住 所 和泉市納花町 1 2 2
	電 話 番 号 0725-55-0722
工 事 期 間	平 成 30 年 12 月 22 日 から 平 成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	4,256,280 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 下水道整備課
 工 種 土木一式
 工 事 名 池田下16-4号線管布設工事
 工 事 場 所 和泉市 池田下町 地内
 設 計 金 額 25,253,000 円
 落 札 率 88.0 %

入札結果						
契約方法	指名競争入札		入札日時	平成30年12月14日 午後2時00分		
予定価格 (入札比較価格)	27,273,240円	①		予定価格の 事前公表の有無	有	
	(25,253,000円)	① × 100 / 108				
最低制限価格 (入札最低制限価格)	24,010,560円	②		最低制限価格の 事前公表の有無	有	
	(22,232,000円)	② × 100 / 108				
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考		
大和建設株式会社		22,232,000				
株式会社太田建設		22,232,000				
株式会社聖興業		22,232,000				
株式会社河合建材店		22,232,000				
有限会社市川工業		22,232,000				
藤原土木株式会社		22,232,000				
木村建設株式会社		22,232,000				
タムラ建材工事店		22,232,000				
橋本土木興業株式会社				事前辞退		
花田工業株式会社		22,232,000				
株式会社水原土木		22,232,000				
株式会社永福		22,232,000				
北建工業株式会社	決定	22,232,000		くじ落札		
株式会社井上組		22,232,000				
株式会社南大阪造園		22,232,000				
有限会社和田建設工業		22,232,000				
JSCテクノス株式会社		22,232,000				
辻作建設株式会社		22,232,000				
日興建設株式会社		22,232,000				
植林建設株式会社		22,232,000				
ESC建材株式会社				事前辞退		
岡本設備株式会社		22,232,000				
岡兵木材工業株式会社		22,232,000				
株式会社貝淵土木産業		22,232,000				
株式会社マツイコーポレーション		22,232,000				
有限会社セイシン建設		22,232,000				
天野建設株式会社		22,232,000				
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。						
○工事概要						
工事延長		L=84.80m	l=82.80m			
・(雨水) 開削工法FRPMφ800mm		L=82.60m	l=80.80m			
・(雨水) 開削工法VU φ250mm		L=2.20m	l=2.00m			
・(雨水) マンホール設置工		3箇所				
○業者選定理由						
公募型指名競争入札 土木での等級格付がA等級の業者の内						
申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】						
○その他公表事項						

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 北建工業株式会社
住 所	和泉市父鬼町1283-1
電 話 番 号	0725-99-0001
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 22 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	24,010,560 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 農林課
 工 種 ほ装
 工 事 名 松尾山農道舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 平井町 地内
 設 計 金 額 18,513,000 円
 落 札 率 87.93 %

入札結果						平成30年12月14日	
契約方法	指名競争入札		入札日時	午後2時30分			
予定価格 (入札比較価格)	19,994,040円	①	① × 100 / 108	予定価格の有無	有		
(入札比較価格)	18,513,000円	①					
最低制限価格 (入札最低制限価格)	17,581,320円	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有		
(入札最低制限価格)	16,279,000円	②					
入札者		記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考		
株式会社聖興業			16,279,000				
ホクシン道路株式会社和泉支店			16,279,000				
藤原土木株式会社			16,279,000				
有限会社エバースペース		決定	16,279,000		くじ落札		
西野建設株式会社			16,279,000				
株式会社西和開発			16,279,000				
木村建設株式会社			16,279,000				
株式会社コーエイロード			16,279,000				
橋本土木興業株式会社			16,279,000				
有限会社和田建設工業			16,279,000				
株式会社SOTEC			16,279,000				
有限会社大山産業			16,279,000				
辻作建設株式会社			16,279,000				
株式会社中野組					事前辞退		
ESC建材株式会社			16,279,000				
株式会社神楽建設			16,279,000				
株式会社ガイアート大阪南営業所			16,279,000				
株式会社貝淵土木産業			16,279,000				
阪口組					事前辞退		
有限会社セイシン建設			16,279,000				
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。							
○工事概要 和泉市農林課が管理する松尾山農道において、老朽化した舗装の打換えを実施し、交通の安全を確保するものです。 施工延長 L=368.3m 舗装修繕工 一式(表層・基層 A=2264.4㎡)							
○業者選定理由 公募型指名競争入札では装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】							
○その他公表事項							

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	有限会社エバースペース
	住 所	和泉市仏並町114番地の1
	電 話 番 号	0725-90-2221
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 22 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	17,581,320 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 管
 工 事 名 鶴山台一丁目配水管布設工事
 工 事 場 所 和泉市 鶴山台一丁目 地内
 設 計 金 額 22,703,000 円
 落 札 率 90.0 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	平成30年12月14日 午後3時00分	
予定価格 (入札比較価格)	24,519,240円 (22,703,000円)	①	① × 100 / 108	予定価格の有無 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	22,066,560円 (20,432,000円)	②	② × 100 / 108	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
入札者		記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社太田建設			20,432,000		
奥田商工株式会社和泉営業所					事前辞退
田中設備工業株式会社			20,432,000		
三林設備株式会社			20,432,000		
株式会社藤木設備			20,432,000		
株式会社永福			22,700,000		
北建工業株式会社		決定	20,432,000		くじ落札
三井鉄工設備株式会社					事前辞退
植林建設株式会社			20,432,000		
岡本設備株式会社			20,432,000		
岡兵木材工業株式会社			20,432,000		
株式会社伯太工業所					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 PEφ75 L=214.3m PEφ150 L=230.8m 給水管切替工事 31件					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 北建工業株式会社
	住 所 和泉市父鬼町1283-1
	電 話 番 号 0725-99-0001
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 22 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
契 約 金 額	22,066,560 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木
 工 事 名 内田町2号線道路整備工事
 工 事 場 所 和泉市 内田町二丁目 地内
 設 計 金 額 3,128,000 円
 落 札 率

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	平成 30 年 12 月 14 日 午後 4 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	3,378,240 円 ① (3,128,000 円) ① × 100 / 108	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,949,480 円 ② (2,731,000 円) ② × 100 / 108	最低制限価格の 事 前 公 表 の 有 無	有		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北野鉄工株式会社	中止			事前辞退	
前田土地建装				事前辞退	
辻建設				事前辞退	
株式会社飯田建設				事前辞退	
一心建設有限会社				事前辞退	
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退	
株式会社花田工務店					
株式会社藤田水道				事前辞退	
谷上建設株式会社				事前辞退	
泉相互建設株式会社					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=60.0m 排水構造物工 一式 附帯工（撤去工他） 一式					
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事実績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	平成 30 年 12 月 22 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)	