

入札結果(平成30年度9月分②)

右上番号	案 件 名
1	松尾川改修工事(H30-1)
2	府中団地1号線道路舗装工事
3	和泉市立北部総合福祉会館空調設備改修工事
4	和泉市幸防火水槽第110号改修工事

入札結果表

主管課等 道路河川室
 工種 土木
 工事名 松尾川改修工事 (H30-1)
 工事場所 和泉市 春木川町 地内
 設計金額 3,728,000 円
 落札率

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 30 年 9 月 18 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	4,026,240 円 ① (3,728,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の有無 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,538,080 円 ② (3,276,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北野鉄工株式会社	中止			事前辞退	
朝比奈建材株式会社				事前辞退	
株式会社兼子建材店				事前辞退	
矢野建設					
株式会社グローヴァーツ				事前辞退	
忝田建材				事前辞退	
株式会社藤岡組				事前辞退	
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 施工延長 L=7.6m 土工 一式 もたれ式擁壁工 L=7.6m 仮設工 一式					
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 住 所 電 話 番 号
工事期間	平成 30 年 9 月 26 日から平成 30 年 12 月 4 日まで
契約金額	円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工事名 府中団地1号線道路舗装工事
 工事場所 和泉市 府中町四丁目 地内
 設計金額 4,156,000 円
 落札率 88.01 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 30 年 9 月 18 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,488,480 円 ① (4,156,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,950,640 円 ② (3,658,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社井阪興業		3,658,000		
株式会社神楽道路		3,658,000		
株式会社阪口土建		3,658,000		
有本工業		3,658,000		
大陽		3,658,000		
株式会社ナビオ土木工業	決定	3,658,000		くじ落札
株式会社稲井建設		3,658,000		
兼商株式会社		3,658,000		
平安建設工業株式会社		3,658,000		
株式会社アイシーコーポレーション		3,658,000		
株式会社大勇組				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=116.0m 舗装修繕工 一式 表層打換え工 A=684.0m ² 区画線工 一式				
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社ナビオ土木工業
	住 所 和泉市池上町4-2-3
	電 話 番 号 072-539-1000
工 事 期 間	平成 30 年 9 月 26 日から平成 30 年 12 月 4 日まで
契 約 金 額	3,950,640 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 福祉総務課
 工 種 管
 工 事 名 和泉市立北部総合福祉会館空調設備改修工事
 工 事 場 所 和泉市 幸二丁目 地内
 設 計 金 額 52,680,000 円
 落 札 率 90.00 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 30 年 9 月 21 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	56,894,400 円 ① (52,680,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	51,204,960 円 ② (47,412,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
奥田商工株式会社和泉営業所		47,412,000			
田中設備工業株式会社	決定	47,412,000		くじ落札	
植林建設株式会社				事前辞退	
岡本設備株式会社		47,412,000			
北建工業株式会社				事前辞退	
株式会社伯太工業所		47,412,000			
岡兵木材工業株式会社		47,412,000			
株式会社永福				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 改修面積 高齢者棟：1130㎡ 増築棟：371㎡ 障がい者棟：1060㎡ 高齢者棟、増築棟、障がい者棟の空調設備全面改修 上記に伴う機械設備工事					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 田中設備工業株式会社
	住 所 和泉市父鬼町218番地
	電 話 番 号 0725-99-0222
工 事 期 間	平成 30 年 9 月 29 日 から 平成 31 年 1 月 31 日 まで
契 約 金 額	51,204,960 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 消防・総務課
 工種 建築一式
 工事名 和泉市幸防火水槽第110号改修工事
 工事場所 和泉市 幸三丁目 地内
 設計金額 2,040,000 円
 落札率 89.75 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	平成 30 年 9 月 25 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	2,203,200 円 ① (2,040,000 円)	① × 100 / 108	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,977,480 円 ② (1,831,000 円)	② × 100 / 108	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
泉相互建設株式会社				事前辞退	
谷上建設株式会社				事前辞退	
株式会社ロードリバース		2,000,000			
株式会社中出興業	決定	1,831,000		落札	
株式会社リゾート				事前辞退	
有限会社大塚工務店				事前辞退	
泉洋建設(株)				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。					
○工事概要 防火水槽（第110号）1箇所の防水改修					
○業者選定理由 建築の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社中出興業
	住 所 和泉市府中町六丁目5番9号
	電 話 番 号 0725-43-3575
工事期間	平成 30 年 10 月 3 日から平成 30 年 11 月 15 日まで
契約金額	1,977,480 円 (消費税相当額含む)