

入札結果(令和5年度11月分②)

右上番号	案 件 名
1	上町3-9-6号線管布設工事その5
2	上町給水管移設工事
3	はつが野2号公園管理工事(R5-1)
4	福瀬線道路舗装工事
5	貝吹山古墳ブロック積み改修工事
6	小野田九鬼線災害復旧工事
7	和泉シティプラザファンコイルユニット改修工事
8	松尾寺公園整備工事(R5-1)
9	弥生町62号線外3線道路舗装工事

入札結果表

主管課等 下水道整備課
 工 種 土木一式
 工事名 上町3-9-6号線管布設工事その5
 工事場所 和泉市 上町 地内
 設計金額 9,013,000 円
 落札率 89.36 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和5年11月21日 午後2時00分	
予定価格 (入札比較価格)	9,914,300 円	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	8,859,400 円	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
株式会社アイシーコーポレーション		8,054,000			
朝比奈建材株式会社		8,054,000			
有本工業株式会社		8,054,000			
有限会社アंक				事前辞退	
エムズライフ.				事前辞退	
株式会社大阪グリーンセンター		8,054,000			
有限会社TRoad		8,054,000			
株式会社神楽建設		8,054,000			
株式会社神楽道路	第5順位	8,054,000			
兼商株式会社				事前辞退	
北野鉄工株式会社	第2順位	8,054,000			
株式会社グローヴァーツ		8,054,000			
株式会社ケイ・ツー				事前辞退	
株式会社コーエイロード		8,054,000			
株式会社小林新建		8,054,000			
株式会社SOTEC	第3順位	8,054,000			
大陽				事前辞退	
橘一建設株式会社		8,054,000			
谷上好建材店		8,054,000			
有限会社中塚土木		8,054,000			
株式会社中出興業		8,054,000			
株式会社藤木設備	第4順位	8,054,000			
有限会社藤原技建		8,054,000			
平安建設工業株式会社		8,054,000			
大和建设株式会社		8,054,000			
株式会社ダイ卜建設	決定	8,054,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
工事延長 L=24.20m l=23.15m ・(汚水) 開削工法φ200mm L=14.90m l=14.45m ・(汚水) 推進工法φ200mm L=9.30m l=8.70m ・(汚水) マンホール設置工 N=3箇所					
○業者選定理由					
公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者					
○その他公表事項					
落札者は事後資格審査で決定					

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 株式会社ダイ卜建設 住 所 大阪府和泉市黒鳥町一丁目11番29号 電話番号 0725-38-2850
工事期間	令和5年11月29日から令和6年3月29日まで
契約金額	8,859,400 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 水道工務課
 工種 管
 工事名 上町給水管移設工事
 工事場所 和泉市 上町 地内
 設計金額 1,758,000 円
 落札率 89.76 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 5 年 11 月 21 日 午後 2 時 10 分	
予定価格 (入札比較価格)	1,933,800 円 ① (1,758,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,735,800 円 ② (1,578,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社内田住宅設備				事前辞退
エムズライフ.				事前辞退
橘一建設株式会社	第3順位	1,578,000		
九十九空調株式会社		1,578,000		
辻設備	第2順位	1,578,000		
株式会社D. I. S工業				事前辞退
橋本土木興業株式会社	第5順位	1,578,000		
株式会社ヤマグチ		1,578,000		
株式会社岡政	決定	1,578,000		くじ落札
株式会社エヌライフ	第4順位	1,578,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 給水管移設工事 PPφ50 L=17.9m 給水管切替件数 5件 分水栓止工 1件 ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 ○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社岡政 住 所 大阪府和泉市父鬼町381番地の3 電 話 番 号 0725-99-0021
工事期間	令和 5 年 11 月 29 日 から 令和 6 年 2 月 16 日 まで
契約金額	1,735,800 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工 種 造園
 工事名 はつが野2号公園管理工事(R5-1)
 工事場所 和泉市 はつが野三丁目 地内
 設計金額 1,669,000 円
 落札率 88.98 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 5 年 11 月 21 日 午後 2 時 20 分		
予定価格 (入札比較価格)	1,835,900 円 ① (1,669,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,633,500 円 ② (1,485,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社Verdure	第3順位	1,485,000			
株式会社大阪グリーンセンター	第5順位	1,485,000			
株式会社昇栄	第4順位	1,485,000			
株式会社田中造園	決定	1,485,000			くじ落札
造園業横田	第2順位	1,485,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 土工 一式 施設設置工 雲梯設置 N=1基 アラカシ植樹 N=1本					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社田中造園 住 所 和泉市今福町一丁目11番21号 電 話 番 号 0725-46-5384
工事期間	令和 5 年 11 月 29 日 から 令和 6 年 3 月 15 日 まで
契約金額	1,633,500 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
工種 ほ装
工事名 福瀬線道路舗装工事
工事場所 和泉市 福瀬町 地内
設計金額 2,926,000 円
落札率 89.95 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 5 年 11 月 21 日 午後 2 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	3,218,600 円 (2,926,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,895,200 円 (2,632,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社アイシーコーポレーション		2,632,000			
朝比奈建材株式会社		2,632,000			
有限会社アंक	第3順位	2,632,000			
有限会社市川工業		2,632,000			
一心建設有限会社		2,632,000			
株式会社Verdure		2,632,000			
兼商株式会社		2,632,000			
北野鉄工株式会社		2,632,000			
株式会社グローヴアーツ		2,632,000			
株式会社阪口土建		2,632,000			
有限会社テック・グランドアップ	決定	2,632,000			くじ落札
株式会社ナビオ土木工業		2,632,000			
株式会社藤岡組	第5順位	2,632,000			
忝田建材		2,632,000			
株式会社ダイ卜建設					事前辞退
花田建設株式会社和泉営業所					事前辞退
株式会社アクロス和泉支店		2,632,000			
アールロード		2,632,000			
YSRワークス株式会社	第2順位	2,632,000			
株式会社木村組	第4順位	2,632,000			
株式会社アップ・バンブー・フィールド		2,632,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 工事施工延長 L=85.5m 表層打換え項 A=337㎡ ○業者選定理由 公募型指名競争入札で舗装の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 ○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定					

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	有限会社テック・グランドアップ
	住 所	大阪府和泉市和気町一丁目27番1号
	電 話 番 号	0725-40-3622
工事期間	令和 5 年 11 月 29 日 から 令和 6 年 2 月 26 日 まで	
契約金額	2,895,200 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 文化遺産活用課
 工種 土木一式
 工事名 貝吹山古墳ブロック積み改修工事
 工事場所 和泉市 太町 地内
 設計金額 9,354,000 円
 落札率 89.27 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 5 年 11 月 28 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	10,289,400 円	①		予定価格の有無	有
()	9,354,000 円	①	× 100 / 110	事前公表の有無	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	9,185,000 円	②		最低制限価格の有無	有
()	8,350,000 円	②	× 100 / 110	事前公表の有無	
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
株式会社アイシーコーポレーション	第5順位	8,350,000			
朝比奈建材株式会社	第3順位	8,350,000			
有本工業株式会社	第4順位	8,350,000			
有限会社アंक		8,350,000			
株式会社大阪グリーンセンター		8,350,000			
有限会社TRoad		8,350,000			
株式会社神楽建設				事前辞退	
株式会社神楽道路				事前辞退	
兼商株式会社				事前辞退	
北野鉄工株式会社				事前辞退	
株式会社グローヴァーツ		8,350,000			
株式会社小林新建	決定	8,350,000		くじ落札	
株式会社SOTEC		8,350,000			
橘一建設株式会社				事前辞退	
谷上好建材店		8,350,000			
株式会社中出興業	第2順位	8,350,000			
株式会社藤木設備				事前辞退	
有限会社藤原技建		8,350,000			
平安建設工業株式会社		8,350,000			
大和建设株式会社		8,350,000			
株式会社ダイト建設		8,350,000			
有限会社太陽土木和泉支店		8,350,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 作業土工 一式 コンクリート積みブロック工 A=48.0m ² 側溝設置工 L=21.5m 目かくしフェンス設置工 L=21.0m					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定					

契約締結結果		
相手方	商号又は名称	株式会社小林新建
	住所	大阪府和泉市和気町三丁目6番4号
	電話番号	0725-44-5813
工事期間	令和 5 年 12 月 6 日から 令和 6 年 3 月 15 日まで	
契約金額	9,185,000 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 小野田九鬼線災害復旧工事
 工 事 場 所 和泉市 九鬼町 地内
 設 計 金 額 5,568,000 円
 落 札 率 89.49 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 5 年 11 月 28 日 午後 2 時 10 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	6,124,800 円	①	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
()	5,568,000 円	① × 100 / 110			
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	5,481,300 円	②	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
()	4,983,000 円	② × 100 / 110			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社アイシーコーポレーション	第4順位	4,983,000			
朝比奈建材株式会社		4,983,000			
有本工業株式会社				事前辞退	
有限会社アंक	決定	4,983,000		くじ落札	
株式会社大阪グリーンセンター		4,983,000			
有限会社TRoad	第3順位	4,983,000			
株式会社神楽建設				事前辞退	
株式会社神楽道路				事前辞退	
兼商株式会社				事前辞退	
北野鉄工株式会社				事前辞退	
株式会社グローヴァーツ		4,983,000			
株式会社小林新建		4,983,000			
株式会社SOTEC		4,983,000			
橘一建設株式会社				事前辞退	
谷上好建材店	第5順位	4,983,000			
株式会社中出興業	第2順位	4,983,000			
株式会社藤木設備				事前辞退	
有限会社藤原技建		4,983,000			
平安建設工業株式会社		4,983,000			
大和建设株式会社		4,983,000			
株式会社ダイト建設		4,983,000			
有限会社太陽土木和泉支店		4,983,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
復旧延長	L=13.0m				
擁壁工	L=13.0m				
水路工	L=13.0m				
法面復旧工	A= 30m2				
○業者選定理由					
公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者					
○その他公表事項					
落札者は事後資格審査で決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社アंक
	住 所	大阪府和泉市仏並町104番地の1
	電 話 番 号	0725-92-3550
工 事 期 間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	5,481,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 生涯学習推進室
工種 管
工事名 和泉シティプラザファンコイルユニット改修工事
工事場所 和泉市 いぶき野五丁目 地内
設計金額 30,620,000 円
落札率 92.0 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 5 年 11 月 28 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	33,682,000 円 ① (30,620,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	30,987,000 円 ② (28,170,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
植林建設株式会社				事前辞退
株式会社永福				事前辞退
株式会社太田建設				事前辞退
オオヤ電機株式会社				事前辞退
岡兵木材工業株式会社				事前辞退
岡本設備株式会社	第3順位	28,170,000		
北建工業株式会社				事前辞退
株式会社キダデンキ設備				事前辞退
高田水道株式会社	第2順位	28,170,000		
田中設備工業株式会社				事前辞退
株式会社藤田水道				事前辞退
株式会社水原土木				事前辞退
三井鉄工設備株式会社	第4順位	28,170,000		
大和建设株式会社	決定	28,170,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 【機械設備工事】 既設FCU（ヒートポンプ付）撤去・新設30台 天井解体復旧に伴う器具取外し復旧一式 【電気設備工事】				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者				
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 大和建设株式会社 住 所 大阪府和泉市池田下町121番地の1 電 話 番 号 0725-55-0568
工事期間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約金額	30,987,000 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工 種 造園
 工 事 名 松尾寺公園整備工事(R5-1)
 工 事 場 所 和泉市 松尾寺町 地内
 設 計 金 額 19,054,000 円
 落 札 率 90.07 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 5 年 11 月 28 日 午後 2 時 40 分		
予定価格 (入札比較価格)	20,959,400 円 ① (19,054,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	18,878,200 円 ② (17,162,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
植力造園土木	第4順位	17,953,000			
株式会社さぬき造園土木		19,050,000			
株式会社治兵衛	第5順位	19,000,000			
株式会社翠星園					事前辞退
成和緑地建設株式会社	第3順位	17,162,000			
株式会社大翠緑化					事前辞退
株式会社南大阪造園	第2順位	17,162,000			
株式会社山内造園土木	決定	17,162,000			くじ落札
<p>入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <p>○工事概要 デッキ工 1式 板柵土留工 1式 擬木柵工 12.7m 案内サイン 1基</p> <p>○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者</p> <p>○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定</p>					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社山内造園土木
	住 所	大阪府和泉市伯太町四丁目10番43号
	電 話 番 号	0725-45-3233
工 事 期 間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	18,878,200 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 弥生町62号線外3線道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 弥生町二丁目 地内
 設 計 金 額 6,989,000 円
 落 札 率 89.58 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 5 年 11 月 28 日 午後 2 時 50 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	7,687,900 円	①	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無		有
	(6,989,000 円)	① × 100 / 110			
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	6,887,100 円	②	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無		有
	(6,261,000 円)	② × 100 / 110			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
天野建設株式会社		6,261,000			
有本工業株式会社		6,261,000			
株式会社井阪興業		6,261,000			
株式会社稲井建設	決定	6,261,000		くじ落札	
株式会社井上組		6,261,000			
有限会社エバースペース	第4順位	6,261,000			
有限会社TRoad		6,261,000			
株式会社貝淵土木産業		6,261,000			
株式会社神楽建設		6,261,000			
株式会社神楽道路		6,261,000			
株式会社コーエイロード				事前辞退	
株式会社 阪口組		6,261,000			
有限会社セイシン建設		6,261,000			
株式会社西和開発	第2順位	6,261,000			
株式会社SOTEC	第3順位	6,261,000			
辻作建設株式会社	第5順位	6,261,000			
西野建設株式会社		6,261,000			
株式会社聖興業		6,261,000			
ホクシン道路株式会社和泉支店		6,261,000			
有限会社和田建設工業		6,261,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=926m2 表層打換え工 A=926m2 区画線工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で舗装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社稲井建設
	住 所	大阪府和泉市池上町四丁目12番3号
	電 話 番 号	0725-45-0003
工 事 期 間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 22 日 まで	
契 約 金 額	6,887,100 円 (消費税相当額含む)	