

入札結果(令和6年度12月分①)

右上番号	案 件 名
1	松尾山農道改修工事
2	道路標識設置工事
3	和田浄水場2系ろ過池表洗管取替工事
4	前奈池2号公園管理工事(R6-1)
5	阪本町排水路整備工事
6	父鬼浄水場ろ過ポンプ配管改修工事
7	王子西公園改修工事(R6-1)

入札結果表

主 管 課 等 産業振興室
 工 種 土木一式
 工 事 名 松尾山農道改修工事
 工 事 場 所 和泉市 国分町他 地内
 設 計 金 額 13,624,000 円
 落 札 率 89.7 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令 和 6 年 12 月 6 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	14,986,400 円 ① (13,624,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	13,443,100 円 ② (12,221,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社アイシーコーポレーション				事前辞退
朝比奈建材株式会社	第2順位	12,221,000		
有本工業株式会社		12,221,000		
有限会社アंक		12,221,000		
株式会社稲井建設				事前辞退
株式会社井上組				事前辞退
有限会社エバースペース		12,221,000		
エムズライフ.		12,221,000		
有限会社TRoad	決定	12,221,000		くじ落札
株式会社神楽建設	第5順位	12,221,000		
株式会社神楽道路		12,221,000		
株式会社グローヴアーツ				事前辞退
株式会社ケイ・ツー	第4順位	12,221,000		
株式会社SOTEC		12,221,000		
大陽				事前辞退
高田水道株式会社				事前辞退
橘一建設株式会社				事前辞退
谷上好建材店				事前辞退
有限会社中塚土木		12,221,000		
株式会社中出興業		12,221,000		
株式会社藤木設備		12,221,000		
株式会社藤田水道	第3順位	12,221,000		
平安建設工業株式会社				事前辞退
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退
株式会社めばえ建築		12,221,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=159.8m 道路改修工 一式 側溝改修工 L=159.8m				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】				
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 有限会社TRoad 住 所 大阪府和泉市はつが野二丁目33番16号 電 話 番 号 0725-92-5035
工 事 期 間	令 和 6 年 12 月 16 日 から 令 和 7 年 3 月 14 日 まで
契 約 金 額	13,443,100 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
工種 土木一式
工事名 道路標識設置工事
工事場所 和泉市 光明台三丁目 地内
設計金額 759,000 円
落札率 89.1 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 6 年 12 月 6 日 午後 2 時 10 分	
予定価格 (入札比較価格)	834,900 円 ① (759,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	743,600 円 ② (676,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社飯田建設	第2順位	676,000		
株式会社井阪興業				事前辞退
一心建設有限会社				事前辞退
株式会社大阪グリーンセンター	第4順位	676,000		
株式会社小林新建				事前辞退
辻建設	第5順位	676,000		
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退
聖建設株式会社	決定	676,000		くじ落札
株式会社藤岡組				事前辞退
忝田建材				事前辞退
楽栄建設株式会社		676,000		
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社岡政	第3順位	676,000		
有限会社太陽土木和泉支店				事前辞退
ユウハウジング株式会社				事前辞退
YSRワークス株式会社				事前辞退
株式会社木村組		676,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 道路標識設置工 一式 案内標識 一式 信号柱添架 N=4枚				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がC等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】				
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	聖建設株式会社
	住 所	大阪府和泉市小野田町395番地
	電 話 番 号	0725-92-3100
工事期間	令和 6 年 12 月 16 日 から 令和 7 年 2 月 13 日 まで	
契約金額	743,600 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 水道施設室
工種 管
工事名 和田浄水場2系ろ過池表洗管取替工事
工事場所 和泉市 和田町 地内
設計金額 8,080,000 円
落札率 90.5 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 6 年 12 月 6 日 午後 2 時 20 分	
予定価格 (入札比較価格)	8,888,000 円 (8,080,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無 有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	8,038,800 円 (7,308,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社内田住宅設備	決定	7,308,000		くじ落札
エムズライフ.		7,308,000		
株式会社西和開発	第3順位	7,308,000		
橘一建設株式会社				事前辞退
辻設備	第5順位	7,308,000		
株式会社D. I. S工業				失格
株式会社ヤマグチ				事前辞退
株式会社岡政	第4順位	7,308,000		
株式会社MSエンジニアリング	第2順位	7,308,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 表洗管取替 1式 ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 ○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社内田住宅設備 住 所 大阪府和泉市小田町633番地の4 電 話 番 号 0725-44-9775
工事期間	令和 6 年 12 月 16 日 から 令和 7 年 3 月 17 日 まで
契約金額	8,038,800 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工事名 阪本町排水路整備工事
 工事場所 和泉市 阪本町 地内
 設計金額 18,858,000 円
 落札率 89.8 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 6 年 12 月 13 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	20,743,800 円 (18,858,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	18,628,500 円 (16,935,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
株式会社アイシーコーポレーション		16,935,000			
朝比奈建材株式会社		16,935,000			
有本工業株式会社		16,935,000			
有限会社アंक		16,935,000			
株式会社稲井建設		16,935,000			
株式会社井上組		16,935,000			
有限会社エバースペース		16,935,000			
エムズライフ.				事前辞退	
有限会社TRoad		16,935,000			
株式会社神楽建設		16,935,000			
株式会社神楽道路		16,935,000			
株式会社グローヴアーツ		16,935,000			
株式会社ケイ・ツー		16,935,000			
株式会社SOTEC	決定	16,935,000		くじ落札	
大陽				事前辞退	
高田水道株式会社	第5順位	16,935,000			
橘一建設株式会社				事前辞退	
谷上好建材店	第2順位	16,935,000			
有限会社中塚土木				事前辞退	
株式会社中出興業				事前辞退	
株式会社藤木設備				事前辞退	
株式会社藤田水道				事前辞退	
平安建設工業株式会社		16,935,000			
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退	
大和建設株式会社	第3順位	16,935,000			
株式会社めばえ建築	第4順位	16,935,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 施工延長 L=49m 道路改良工 一式 付帯工 一式 土工 一式 鋼製側溝設置工 L=29m 自由勾配側溝設置工 L=47m 既設接続管取付工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定					

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 株式会社SOTEC 住 所 大阪府和泉市王子町742番2 電 話 番 号 0725-47-1123
工事期間	令和 6 年 12 月 23 日 から 令和 7 年 3 月 17 日 まで
契約金額	18,628,500 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 水道施設室
 工 種 管
 工事名 父鬼浄水場ろ過ポンプ配管改修工事
 工事場所 和泉市 父鬼町 地内
 設計金額 2,550,000 円
 落札率 89.9 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 6 年 12 月 13 日 午後 2 時 10 分	
予定価格 (入札比較価格)	2,805,000 円 ① (2,550,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,521,200 円 ② (2,292,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社内田住宅設備				事前辞退
エムズライフ.	第5順位	2,292,000		
株式会社西和開発				事前辞退
橘一建設株式会社				事前辞退
株式会社D. I. S工業				失格
株式会社ヤマグチ				事前辞退
大和建设株式会社	第2順位	2,292,000		
株式会社岡政	決定	2,292,000		くじ落札
株式会社MSエンジニアリング	第3順位	2,292,000		
株式会社エヌライフ	第4順位	2,292,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 ろ過ポンプ配管取替 (φ100) 1式 ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】 ○その他公表事項 落札者は事後資格審査で決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社岡政 住 所 大阪府和泉市父鬼町381番地の3 電 話 番 号 0725-99-0021
工事期間	令和 6 年 12 月 23 日 から 令和 7 年 3 月 17 日 まで
契約金額	2,521,200 円 (消費税相当額含む)

