

入札結果(令和7年度6月分①)

右上番号	案 件 名
1	松尾山農道排水路改修設計業務委託
2	市営永尾団地70棟他2棟外壁及び屋上防水改修工事実施設計業務
3	市立芦部保育園及び鶴山台第一保育園除却工事設計業務

入札結果表

主管課等 産業振興室
工種 土木関係建設コンサルタント業務
工事名 松尾山農道排水路改修設計業務委託
工事場所 和泉市 平井町 地内
設計金額 3,930,000 円
落札率 76.8 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 7 年 6 月 4 日 午前 10 時 10 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,323,000 円 ① (3,930,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,319,800 円 ② (3,018,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社NAC総建大阪支店		3,018,000		
キタイ設計株式会社大阪支社				事前辞退
株式会社共和技術研究所		3,018,000		
スキャドロン株式会社大阪支店		3,930,000		
株式会社シービー測量設計事務所	決定	3,018,000		くじ落札
日化エンジニアリング株式会社				事前辞退
若鈴コンサルタンツ株式会社大阪営業所				事前辞退
第一設計監理株式会社大阪支店		3,930,000		
サンスイコンサルタント株式会社大阪支店		3,930,000		
株式会社フジヤマ大阪営業所		3,930,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 改修設計業務 一式 測量業務 一式 設計業務 一式				
○業者選定理由 希望分野【電子入札】				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社シービー測量設計事務所 住 所 大阪府茨木市駅前四丁目5番6号 電 話 番 号 072-627-8555
工事期間	令和 7 年 6 月 12 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
契約金額	3,319,800 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 建築住宅室
工種 建築関係建設コンサルタント業務
工事名 市営永尾団地70棟他2棟外壁及び屋上防水改修工事実施設計業務
工事場所 和泉市 幸三丁目 地内
設計金額 9,226,000 円
落札率 95.4 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 7 年 6 月 6 日 午後 2 時 40 分		
予定価格 (入札比較価格)	10,148,600 円 (9,226,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	7,612,000 円 (6,920,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
アイズ設計株式会社					事前辞退
株式会社梓設計関西支社					事前辞退
株式会社池下設計大阪事務所					事前辞退
株式会社伊藤喜三郎建築研究所大阪支店					事前辞退
株式会社小笠原設計					事前辞退
株式会社小河建築設計事務所					事前辞退
株式会社金沢設計事務所		9,226,000			
株式会社佐藤総合計画関西オフィス					事前辞退
株式会社三弘建築事務所大阪事務所					事前辞退
株式会社新大阪設計事務所					事前辞退
新建築設計事業協同組合					事前辞退
株式会社綜企画設計大阪支店					事前辞退
株式会社相和技術研究所大阪事務所					事前辞退
株式会社高橋建築設計事務所					事前辞退
株式会社壇建築計画事務所	決定	8,800,000			
株式会社土屋総合設計					事前辞退
株式会社東畑建築事務所本社オフィス大阪					事前辞退
株式会社内藤建築事務所大阪事務所					事前辞退
株式会社日本設計関西支社					事前辞退
株式会社安井建築設計事務所					事前辞退
株式会社山田総合設計					事前辞退
株式会社横河建築設計事務所大阪事務所					事前辞退
株式会社類設計室					事前辞退
株式会社アイプラス設計事務所					事前辞退
株式会社文化財構造計画					事前辞退
株式会社浦辺設計					事前辞退
株式会社ナビ設計工房		9,220,000			
株式会社福本設計大阪事務所					事前辞退
有限会社アルファ建築設計					事前辞退
株式会社TAU設計事務所					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 市営永尾団地70棟、市営山手団地57棟、61棟 外壁及び屋上防水改修工事の実施設計業務					
○業者選定理由 希望分野、指名回数、技術者数【電子入札】					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果					
相 手 方	商号又は名称	株式会社壇建築計画事務所			
	住 所	岸和田市西之内町27番5号			
	電 話 番 号	072-444-1605			
工 事 期 間	令和 7 年 6 月 16 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで				
契 約 金 額	9,680,000 円 (消費税相当額含む)				

入札結果表

主管課等 学校園管理室
工種 建築関係建設コンサルタント業務
工事名 市立芦部保育園及び鶴山台第一保育園除却工事設計業務
工事場所 和泉市 芦部町他 地内
設計金額 5,747,000 円
落札率 100.0 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令 和 7 年 6 月 6 日 午後 2 時 50 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	6,321,700 円 ① (5,747,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	4,854,300 円 ② (4,413,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社アール・アイ・エー大阪支社				事前辞退
株式会社INA新建築研究所西日本支社				事前辞退
株式会社あい設計大阪支社				事前辞退
株式会社アルト建築設計事務所				事前辞退
株式会社阿波設計事務所				事前辞退
株式会社泉谷設計				事前辞退
株式会社浦野設計関西支社				失格
株式会社栄和設計事務所				事前辞退
株式会社小野設計大阪事務所				事前辞退
株式会社教育施設研究所大阪事務所				事前辞退
共同設計株式会社				事前辞退
株式会社空間デザイン				事前辞退
株式会社久米設計大阪支社				事前辞退
株式会社小西建築事務所				事前辞退
コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社				事前辞退
株式会社三座建築事務所				事前辞退
株式会社ジャス				事前辞退
株式会社双星設計				事前辞退
株式会社大建設大阪事務所				事前辞退
大和リース株式会社大阪本店				事前辞退
株式会社トシ建築事務所	決定	5,747,000		
株式会社日総建大阪事務所				事前辞退
株式会社林設計事務所				事前辞退
株式会社汎設計				事前辞退
株式会社榎谷設計大阪事務所				事前辞退
株式会社松田平田設計大阪事務所				事前辞退
株式会社山下設計関西支社				事前辞退
株式会社CADS				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 保育園の除却工事設計業務 対象施設 ・市立芦部保育園 ・市立鶴山台第一保育園				
○業者選定理由 希望分野、指名回数、技術者数、実績【電子入札】				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社トシ建築事務所 住 所 大阪府大阪市西区西本町2丁目1番34 電 話 番 号 06-6538-2080
工 事 期 間	令 和 7 年 6 月 16 日 から 令 和 7 年 12 月 26 日 まで
契 約 金 額	6,321,700 円 (消費税相当額含む)