

入札結果(令和7年度12月分②)

| 右上番号 | 案 件 名 |
|------|------------------------|
| 1 | (仮称)北西部こども園整備機械設備工事 |
| 2 | 室堂町内道路整備工事 |
| 3 | 水道施設現状復旧工事 |
| 4 | 北信太駅前整備事業用地等管理工事(R7-2) |
| 5 | 市立いぶき野小学校グラウンド照明改修工事 |
| 6 | 春木町外配水管布設工事 |
| 7 | 池田下町配水管布設工事 |
| 8 | 北田中町配水管布設工事 |
| 9 | 和田浄水場2系ろ過池表洗管取替工事 |
| 10 | 光明池公園管理工事(R7-1) |
| 11 | 府中黒鳥線道路舗装工事 |
| 12 | 和泉市庁舎第1分館冷水機設置工事 |
| 13 | 南部リージョンセンター周辺排水管撤去工事 |
| 14 | 納花児童遊園管理工事(R7-1) |
| 15 | 上代伏屋線道路舗装工事 |
| 16 | いぶき野12号線道路舗装工事 |
| 17 | 納花谷山線道路舗装工事 |
| 18 | 庁舎第1分館公用車駐車場フェンス改修工事 |

入札結果表

主管課等 学校園管理室
 工 種 管
 工 事 名 (仮称) 北西部こども園整備機械設備工事
 工 事 場 所 和泉市 府中町四丁目 地内
 設 計 金 額 201,850,000 円
 落 札 率 92.0%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令和 7 年 11 月 11 日 午前 10 時 00 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 222,035,000 円 ① (201,850,000 円) | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 204,272,200 円 ② (185,702,000 円) | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 城陽ダイキン空調株式会社南大阪営業所 | | | | 事前辞退 |
| 新菱冷熱工業株式会社西日本事業部 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社太平エンジニアリング大阪支店 | 決定 | 185,702,000 | | |
| 株式会社竹中土木大阪本店 | | | | 事前辞退 |
| 中山建設株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社阪電工 | | | | 事前辞退 |
| 柳生設備株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 主計管工株式会社 | | 194,900,000 | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 (仮称) 北西部こども園整備に伴う園舎新築工事 園舎：RC造2階建て 建築面積1051.6㎡ 延べ面積1827.83㎡ 倉庫：S造平屋建て 建築面積・延べ面積16.41㎡ 上記建設工事に伴う機械設備工事一式 ○業者選定理由 特定建設業の許可、経営事項審査点、実績等【郵便入札】 ○その他公表事項 本案件については、仮契約締結後、議会の議決を経て本契約を締結するものとする。 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商号又は名称 株式会社太平エンジニアリング大阪支店 住 所 大阪市淀川区西中島四丁目12番12号 電 話 番 号 06-6390-5959 |
| 工 事 期 間 | 令和7年和泉市議会第4回定例会契約締結議案可決日 から 令和 9年 2月26日 まで |
| 契 約 金 額 | 204,272,200 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工種 土木一式
 工事名 室堂町内道路整備工事
 工事場所 和泉市 室堂町 地内
 設計金額 6,915,000 円
 落札率 89.6%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 16 日 午 後 2 時 00 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 7,606,500 円 (6,915,000 円) | ① | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 6,818,900 円 (6,199,000 円) | ② | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社アイシーコーポレーション | | 6,199,000 | | |
| 朝比奈建材株式会社 | | 6,199,000 | | |
| 有本工業株式会社 | | 6,199,000 | | |
| 有限会社アंक | 第2順位 | 6,199,000 | | |
| 株式会社稲井建設 | | 6,199,000 | | |
| 株式会社井上組 | 決定 | 6,199,000 | | くじ落札 |
| 有限会社T R o a d | | | | 事前辞退 |
| 株式会社グローブアーツ | | 6,199,000 | | |
| 株式会社ケイ・ツー | 第4順位 | 6,199,000 | | |
| 株式会社治兵衛 | | | | 事前辞退 |
| 創美庭苑株式会社 | | 6,199,000 | | |
| 株式会社S O T E C | | 6,199,000 | | |
| 橘一建設株式会社 | | 6,199,000 | | |
| 谷上好建材店 | | 6,199,000 | | |
| 有限会社中塚土木 | 第3順位 | 6,199,000 | | |
| 株式会社中出興業 | | 6,199,000 | | |
| 株式会社藤田水道 | | | | 事前辞退 |
| 平安建設工業株式会社 | 第5順位 | 6,199,000 | | |
| 大和建设株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社ダイト建設 | | 6,199,000 | | |
| 株式会社めばえ建築 | | 6,199,000 | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 施工延長 L=28.1m 道路整備工 一式 ブロック積工 A=36.0㎡ 表層打換え工 A=130.0㎡ | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商号又は名称 株式会社井上組 |
| | 住 所 大阪府和泉市内田町三丁目5番31号 |
| | 電 話 番 号 0725-54-0640 |
| 工 事 期 間 | 令 和 7 年 12 月 24 日 から 令 和 8 年 3 月 9 日 まで |
| 契 約 金 額 | 6,818,900 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 水道施設室
 工種 土木一式
 工事名 水道施設現状復旧工事
 工事場所 和泉市 下宮町 地内
 設計金額 3,465,000 円
 落札率 89.4%

| 入 札 結 果 | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 16 日 午 後 2 時 20 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 3,811,500 円 | ① | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| (入札比較価格) | (3,465,000 円) | ① × 100 / 110 | | |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 3,407,800 円 | ② | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| (入札最低制限価格) | (3,098,000 円) | ② × 100 / 110 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社アイシーコーポレーション | 第4順位 | 3,098,000 | | |
| 朝比奈建材株式会社 | 第5順位 | 3,098,000 | | |
| 有本工業株式会社 | | 3,098,000 | | |
| 有限会社アंक | | 3,098,000 | | |
| 株式会社稲井建設 | 第2順位 | 3,098,000 | | |
| 株式会社井上組 | | 3,098,000 | | 他案件落札のためくじ対象外 |
| 有限会社T R o a d | | | | 事前辞退 |
| 株式会社グローブアーツ | | 3,098,000 | | |
| 株式会社ケイ・ツー | | 3,098,000 | | |
| 株式会社治兵衛 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社S O T E C | | 3,098,000 | | |
| 大陽 | | 3,460,000 | | |
| 橋一建設株式会社 | 決定 | 3,098,000 | | くじ落札 |
| 谷上好建材店 | | 3,098,000 | | |
| 有限会社中塚土木 | | 3,098,000 | | |
| 株式会社中出興業 | | 3,098,000 | | |
| 株式会社藤田水道 | | | | 事前辞退 |
| 平安建設工業株式会社 | | 3,098,000 | | |
| 大和建设株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社ダイト建設 | 第3順位 | 3,098,000 | | |
| 株式会社めばえ建築 | | | | 事前辞退 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 取水塔現状復旧工事 砕石埋戻し 40.0m ³ コンクリート打設 15.4m ³ 他 | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--|
| 相 手 方 | 商号又は名称 橋一建設株式会社 |
| | 住 所 大阪府和泉市府中町六丁目13番79号 |
| | 電 話 番 号 0725-43-3714 |
| 工 事 期 間 | 令 和 7 年 12 月 24 日 から 令 和 8 年 3 月 17 日 まで |
| 契 約 金 額 | 3,407,800 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工 種 土木一式
 工 事 名 北信太駅前整備事業用地等管理工事(R7-2)
 工 事 場 所 和泉市 太町 地内
 設 計 金 額 1,668,000 円
 落 札 率 89.2%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 16 日 午後 2 時 30 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 1,834,800 円 | ① | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | | 有 |
| | (1,668,000 円) | | ① × 100 / 110 | | |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 1,636,800 円 | ② | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | | 有 |
| | (1,488,000 円) | | ② × 100 / 110 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 株式会社飯田建設 | | 1,488,000 | | | |
| 株式会社井阪興業 | | 1,488,000 | | | |
| 有限会社和泉建材店 | | 1,488,000 | | | |
| 一心建設有限会社 | 第4順位 | 1,488,000 | | | |
| 株式会社大阪グリーンセンター | | 1,488,000 | | | |
| 株式会社小林新建 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社さぬき造園土木 | | | | 無効 | |
| 辻建設 | | 1,488,000 | | | |
| 有限会社テック・グランドアップ | 決定 | 1,488,000 | | くじ落札 | |
| 聖建設株式会社 | 第2順位 | 1,488,000 | | | |
| 株式会社藤岡組 | | 1,488,000 | | | |
| 忝田建材 | | 1,488,000 | | | |
| 楽栄建設株式会社 | | 1,488,000 | | | |
| 株式会社花田工務店 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社岡政 | | 1,488,000 | | | |
| ユウハウジング株式会社 | | | | 事前辞退 | |
| YSRワークス株式会社 | | 1,488,000 | | | |
| 株式会社木村組 | 第5順位 | 1,488,000 | | | |
| H o l l o w | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社アビリティィ | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社エムズコーポレーション | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社青木建設 | | 1,488,000 | | | |
| アスターアップ | 第3順位 | 1,488,000 | | | |
| ○工事概要 防護施設工 一式 撤去工 一式 殻等運搬処分工 一式 | | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がC等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | | |
|-------------|--|-------------------|
| 相 手 方 | 商号又は名称 | 有限会社テック・グランドアップ |
| | 住 所 | 大阪府和泉市和気町一丁目27番1号 |
| | 電 話 番 号 | 0725-40-3622 |
| 工 事 期 間 | 令 和 7 年 12 月 24 日 から 令 和 8 年 2 月 27 日 まで | |
| 契 約 金 額 | 1,636,800 円 (消費税相当額含む) | |

入札結果表

主 管 課 等 水道施設室
 工 種 管
 工 事 名 春木町外配水管布設工事
 工 事 場 所 和泉市 春木町外 地内
 設 計 金 額 68,325,000 円
 落 札 率 90.9%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 16 日 | 午 後 2 時 50 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 75,157,500 円 (68,325,000 円) | ① | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 有 無 | 有 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 68,323,200 円 (62,112,000 円) | ② | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 有 無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 植林建設株式会社 | 第3順位 | 62,112,000 | | | |
| 株式会社永福 | 第4順位 | 62,112,000 | | | |
| 株式会社太田建設 | | 62,112,000 | | | |
| 岡兵木材工業株式会社 | | 62,112,000 | | | |
| 岡本設備株式会社 | 第2順位 | 62,112,000 | | | |
| 奥田商工株式会社和泉営業所 | | 62,112,000 | | | |
| 北建工業株式会社 | | 62,112,000 | | | |
| 田中設備工業株式会社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社伯太工業所 | | 62,112,000 | | | |
| 橋本土木興業株式会社 | 第5順位 | 62,112,000 | | | |
| 株式会社藤木設備 | 決定 | 62,112,000 | | くじ落札 | |
| 株式会社藤田水道 | | 62,112,000 | | | |
| 株式会社水原土木 | | 62,112,000 | | | |
| 三井鉄工設備株式会社 | | 62,112,000 | | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | |
| ○工事概要 配水管布設工 GXφ150 L=473.4m GXφ75 L=19.4m 給水管切替工 N=20箇所 既設管撤去工 一式 | | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--|
| 相 手 方 | 商号又は名称 株式会社藤木設備 住 所 大阪府和泉市鍛冶屋町222番地の1 電 話 番 号 0725-57-5748 |
| 工 事 期 間 | 令 和 7 年 12 月 24 日 から 令 和 8 年 6 月 30 日 まで |
| 契 約 金 額 | 68,323,200 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 水道施設室
 工種 管
 工事名 池田下町配水管布設工事
 工事場所 和泉市 池田下町 地内
 設計金額 30,997,000 円
 落札率 90.4%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 7 年 12 月 16 日 午後 3 時 00 分 | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 34,096,700 円 | ① | 事前公表の有無 | 有 |
| | (30,997,000 円) | ① × 100 / 110 | | |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 30,822,000 円 | ② | 最低制限価格の有無 | 有 |
| | (28,020,000 円) | ② × 100 / 110 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札額 (円) | 再入札額 (円) | 備考 |
| 植林建設株式会社 | | 28,020,000 | | |
| 株式会社永福 | | 28,020,000 | | |
| 株式会社太田建設 | | 28,020,000 | | |
| 岡兵木材工業株式会社 | 第4順位 | 28,020,000 | | |
| 岡本設備株式会社 | 第5順位 | 28,020,000 | | |
| 奥田商工株式会社和泉営業所 | 第3順位 | 28,020,000 | | |
| 北建工業株式会社 | | 28,020,000 | | |
| 田中設備工業株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社伯太工業所 | | 28,020,000 | | |
| 橋本土木興業株式会社 | | 28,020,000 | | |
| 株式会社藤木設備 | | 28,020,000 | | 他案件落札のためくじ対象外 |
| 株式会社藤田水道 | 第2順位 | 28,020,000 | | |
| 株式会社水原土木 | 決定 | 28,020,000 | | くじ落札 |
| 三井鉄工設備株式会社 | | 28,020,000 | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 配水管布設工 DIGXφ300 L= 7.1m DIGXφ150 L= 14.5m PEφ150 L=101.5m PEφ100 L= 0.4m | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契約締結結果 | |
|--------|---|
| 相手方 | 商号又は名称 株式会社水原土木 住所 大阪府和泉市幸二丁目10番27号 電話番号 0725-41-3988 |
| 工事期間 | 令和 7 年 12 月 24 日から 令和 8 年 3 月 27 日 まで |
| 契約金額 | 30,822,000 円 (消費税相当額含む) |

主管課等 水道施設室
 工種 管
 工事名 北田中町配水管布設工事
 工事場所 和泉市 北田中町 地内
 設計金額 9,940,000 円
 落札率 90.0%

| 入 札 結 果 | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------|------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 7 年 12 月 16 日 午後 3 時 10 分 | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 10,934,000 円 | ① | 予定価格の有無 | 有 |
| | (9,940,000 円) | ① × 100 / 110 | 事前公表の有無 | |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 9,838,400 円 | ② | 最低制限価格の有無 | 有 |
| | (8,944,000 円) | ② × 100 / 110 | 事前公表の有無 | |
| 入札者 | 記事 | 入札額 (円) | 再入札額 (円) | 備考 |
| 株式会社内田住宅設備 | 決定 | 8,944,000 | | くじ落札 |
| 橘一建設株式会社 | | 8,944,000 | | |
| 九十九空調株式会社 | 第5順位 | 8,944,000 | | |
| 株式会社丸岡 | | | | 失格 |
| 大和建设株式会社 | 第3順位 | 8,944,000 | | |
| 株式会社岡政 | 第2順位 | 8,944,000 | | |
| 株式会社エヌライフ | 第4順位 | 8,944,000 | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 配水管布設工 GXφ200 L=0.5m 配水管布設工 GXφ150 L=87.8m 給水管切替工 N=2箇所 既設管撤去工 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | | |
|-------------|--|------------------|
| 相 手 方 | 商号又は名称 | 株式会社内田住宅設備 |
| | 住 所 | 大阪府和泉市小田町633番地の4 |
| | 電 話 番 号 | 0725-44-9775 |
| 工 事 期 間 | 令和 7 年 12 月 24 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで | |
| 契 約 金 額 | 9,838,400 円 (消費税相当額含む) | |

入札結果表

主管課等 水道施設室
 工種 管
 工事名 和田浄水場2系ろ過池表洗管取替工事
 工事場所 和泉市 和田町 地内
 設計金額 8,010,000 円
 落札率 90.3%

| 入 札 結 果 | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 7 年 12 月 16 日 午後 3 時 20 分 | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 8,811,000 円 | ① | 事前公表の有無 | 有 |
| | (8,010,000 円) | ① × 100 / 110 | | |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 7,954,100 円 | ② | 最低制限価格の有無 | 有 |
| | (7,231,000 円) | ② × 100 / 110 | | |
| 入札者 | 記事 | 入札額 (円) | 再入札額 (円) | 備考 |
| 株式会社内田住宅設備 | | 7,231,000 | | 他案件落札のため、くじ対象外 |
| 橋一建設株式会社 | 決定 | 7,231,000 | | くじ落札 |
| 九十九空調株式会社 | 第3順位 | 7,231,000 | | |
| 株式会社丸岡 | | | | 失格 |
| 大和建设株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社岡政 | 第4順位 | 7,231,000 | | |
| 株式会社エヌライフ | 第2順位 | 7,231,000 | | |
| H o l l o w | | | | 事前辞退 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 表洗管(ろ過砂用)取替工事 ろ過池面積：約25㎡ | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契約締結結果 | |
|--------|---|
| 相手方 | 商号又は名称 橋一建設株式会社 住所 大阪府和泉市府中町六丁目13番79号 電話番号 0725-43-3714 |
| 工事期間 | 令和 7 年 12 月 24 日から 令和 8 年 3 月 17 日 まで |
| 契約金額 | 7,954,100 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工種 造園
 工事名 光明池公園管理工事(R7-1)
 工事場所 和泉市 光明台三丁目 地内
 設計金額 4,439,000 円
 落札率 89.2%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 7 年 12 月 16 日 午後 3 時 30 分 | | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 4,882,900 円 ① (4,439,000 円) | ① × 100 / 110 | 予定価格の有無 | 事前公表の有無 | 有 |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 4,356,000 円 ② (3,960,000 円) | ② × 100 / 110 | 最低制限価格の有無 | 事前公表の有無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 株式会社青山 | | 3,960,000 | | | |
| 株式会社治兵衛 | 第3順位 | 3,960,000 | | | |
| 株式会社秀秋園 | | 3,960,000 | | | |
| 株式会社昇栄 | 第5順位 | 3,960,000 | | | |
| 株式会社翠星園 | 第2順位 | 3,960,000 | | | |
| 成和緑地建設株式会社 | | 3,960,000 | | | |
| 創美庭苑株式会社 | 決定 | 3,960,000 | | | くじ落札 |
| 株式会社藤井植物園 | 第4順位 | 3,960,000 | | | |
| <p>入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。</p> <p>○工事概要 土工一式 施設整備工 遊具施設設置工 健康遊具N=4基</p> <p>○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】</p> <p>○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定</p> | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相手方 | 商号又は名称 創美庭苑株式会社 住 所 大阪府和泉市室堂町429番地の2 電 話 番 号 0725-55-7401 |
| 工事期間 | 令和 7 年 12 月 24 日 から 令和 8 年 3 月 17 日 まで |
| 契約金額 | 4,356,000 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 府中黒鳥線道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 黒鳥町一丁目 地内
 設 計 金 額 5,959,000 円
 落 札 率 89.1%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令和 7 年 12 月 16 日 午後 3 時 40 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 6,554,900 円 ① (5,959,000 円) | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 5,837,700 円 ② (5,307,000 円) | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 朝比奈建材株式会社 | | 5,307,000 | | |
| 有限会社アंक | 第4順位 | 5,307,000 | | |
| 有限会社和泉建材店 | | 5,703,000 | | |
| 一心建設有限会社 | | 5,307,000 | | |
| 株式会社グローヴァーツ | | 5,307,000 | | |
| 有限会社JUN建設 | | 5,307,000 | | |
| 大陽 | 第2順位 | 5,307,000 | | |
| 有限会社テック・グランドアップ | 決定 | 5,307,000 | | くじ落札 |
| 株式会社ナビオ土木工業 | 第3順位 | 5,307,000 | | |
| 株式会社藤岡組 | | 5,307,000 | | |
| 忝田建材 | | 5,307,000 | | |
| 株式会社ダイト建設 | 第5順位 | 5,307,000 | | |
| アールロード | | 5,307,000 | | |
| YSRワークス株式会社 | | 5,307,000 | | |
| 株式会社長尾工房 | | 5,307,000 | | |
| 株式会社木村組 | | 5,307,000 | | |
| 株式会社めばえ建築 | | 5,307,000 | | |
| 株式会社アビリティィ | | 5,307,000 | | |
| 株式会社エムズコーポレーション | | 5,307,000 | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 施工延長 L=117m 舗装版打換え工(As t=50) A=697m ² 区画線工 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で舗装の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--|
| 相 手 方 | 商号又は名称 有限会社テック・グランドアップ |
| | 住 所 大阪府和泉市和気町一丁目27番1号 |
| | 電 話 番 号 0725-40-3622 |
| 工 事 期 間 | 令和 7 年 12 月 24 日 から 令和 8 年 2 月 24 日 まで |
| 契 約 金 額 | 5,837,700 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 総務管財室
 工 種 管
 工事名 和泉市庁舎第1分館冷水機設置工事
 工事場所 和泉市 府中町四丁目 地内
 設計金額 4,170,000 円
 落札率 91.0%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------|------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 7 年 12 月 18 日 午後 2 時 00 分 | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 4,587,000 円 ① (4,170,000 円) ① × 100 / 110 | | 予定価格の有無 | 有 |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 4,173,400 円 ② (3,794,000 円) ② × 100 / 110 | | 最低制限価格の有無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 植林建設株式会社 | | | | 失格 |
| 株式会社永福 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社太田建設 | | | | 事前辞退 |
| オオヤ電機株式会社 | 決定 | 3,794,000 | | くじ落札 |
| 岡兵木材工業株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 岡本設備株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 奥田商工株式会社和泉営業所 | | 3,794,000 | | |
| 北建工業株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社キダデンキ設備 | | | | 事前辞退 |
| 田中設備工業株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 寺田設備株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社伯太工業所 | | | | 事前辞退 |
| 橋本土木興業株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社藤木設備 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社藤田水道 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社水原土木 | | | | 事前辞退 |
| 三井鉄工設備株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 三林設備株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 庁舎第1分館1階2階に冷水機の設置を行う | | | | |
| ○業者選定理由 指名競争入札で管の等級格付がA等級の全業者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相手方 | 商号又は名称 オオヤ電機株式会社 住 所 大阪府和泉市府中町四丁目708番地の3 電 話 番 号 0725-41-6626 |
| 工事期間 | 令和 7 年 12 月 26 日 から 令和 8 年 3 月 25 日 まで |
| 契約金額 | 4,173,400 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 広報・協働推進室
 工 種 土木一式
 工 事 名 南部リージョンセンター周辺排水管撤去工事
 工 事 場 所 和泉市 坪井町、仏並町 地内
 設 計 金 額 2,314,000 円
 落 札 率 89.3%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|------|--|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令和 7 年 12 月 23 日 午後 2 時 10 分 | | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 2,545,400 円 ① (2,314,000 円) | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 | |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 2,272,600 円 ② (2,066,000 円) | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 株式会社飯田建設 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社井阪興業 | | | | 事前辞退 | |
| 有限会社和泉建材店 | | 2,066,000 | | | |
| 一心建設有限会社 | | 2,066,000 | | | |
| 株式会社大阪グリーンセンター | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社小林新建 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社さぬき造園土木 | | | | 失格 | |
| 辻建設 | 第3順位 | 2,066,000 | | | |
| 有限会社テック・グラウンドアップ | | | | 事前辞退 | |
| 聖建設株式会社 | 第5順位 | 2,066,000 | | | |
| 株式会社藤岡組 | | 2,066,000 | | | |
| 前田土地建装 | | 2,066,000 | | | |
| 忝田建材 | | | | 事前辞退 | |
| 楽栄建設株式会社 | 決定 | 2,066,000 | | くじ落札 | |
| 株式会社花田工務店 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社岡政 | | 2,066,000 | | | |
| 有限会社太陽土木和泉支店 | | 2,066,000 | | | |
| ユウハウジング株式会社 | | | | 事前辞退 | |
| YSRワークス株式会社 | | 2,066,000 | | | |
| 株式会社木村組 | 第2順位 | 2,066,000 | | | |
| 株式会社一竜小野建築 | | 2,066,000 | | | |
| H o l l o w | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社アビリティ | | 2,066,000 | | | |
| 株式会社エムズコーポレーション | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社青木建設 | 第4順位 | 2,066,000 | | | |
| アスターアップ | | 2,066,000 | | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | |
| ○工事概要 南部リージョンセンター周辺に埋設されている排水管について、 関連各施設の公共下水道接続に伴い不要となったため、 撤去するもの。 | | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木一式の等級格付がC等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商号又は名称 楽栄建設株式会社 住 所 和泉市黒鳥町三丁目3番37号 電 話 番 号 0725-47-3222 |
| 工 事 期 間 | 令和 8 年 1 月 8 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで |
| 契 約 金 額 | 2,272,600 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工種 造園
 工事名 納花児童遊園管理工事(R7-1)
 工事場所 和泉市 納花町 地内
 設計金額 1,604,000 円
 落札率 89.0%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 7 年 12 月 23 日 午後 2 時 20 分 | | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 1,764,400 円 ① (1,604,000 円) | ① × 100 / 110 | 予定価格の有無 | 事前公表の有無 | 有 |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 1,569,700 円 ② (1,427,000 円) | ② × 100 / 110 | 最低制限価格の有無 | 事前公表の有無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 株式会社Verdure | 第4順位 | 1,427,000 | | | |
| 株式会社大阪グリーンセンター | 第2順位 | 1,427,000 | | | |
| 株式会社大翠緑化 | 決定 | 1,427,000 | | くじ落札 | |
| 株式会社田中造園 | 第3順位 | 1,427,000 | | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | |
| ○工事概要 土工一式 施設整備工 遊具施設設置工 一式 | | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--|
| 相手方 | 商号又は名称 株式会社大翠緑化 住 所 大阪府和泉市伯太町五丁目1番10号 電 話 番 号 0725-45-8220 |
| 工事期間 | 令和 8 年 1 月 8 日 から 令和 8 年 3 月 17 日 まで |
| 契約金額 | 1,569,700 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 上代伏屋線道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 上代町 地内
 設 計 金 額 21,337,000 円
 落 札 率 89.6%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 23 日 | 午 後 2 時 30 分 |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 23,470,700 円 | ① | 予 定 価 格 の | 有 |
| (| 21,337,000 円) | ① × 100 / 110 | 事 前 公 表 の 有 無 | |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 21,027,600 円 | ② | 最 低 制 限 価 格 の | 有 |
| (| 19,116,000 円) | ② × 100 / 110 | 事 前 公 表 の 有 無 | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社アイシーコーポレーション | 第2順位 | 19,116,000 | | |
| 天野建設株式会社 | | 19,116,000 | | |
| 有本工業株式会社 | 第4順位 | 19,116,000 | | |
| E S C 建材株式会社 | 第5順位 | 19,116,000 | | |
| 株式会社井阪興業 | 第3順位 | 19,116,000 | | |
| 有限会社市川工業 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社稲井建設 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社井上組 | | 19,116,000 | | |
| 有限会社T R o a d | | | | 事前辞退 |
| 株式会社ガイアート大阪南営業所 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社貝淵土木産業 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社神楽建設 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社神楽道路 | | 19,116,000 | | |
| 木村建設株式会社 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社ケイ・ツー | | 19,116,000 | | |
| 株式会社コーエイロード | | 19,116,000 | | |
| 株式会社 阪口組 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社阪口土建 | | 19,116,000 | | |
| 有限会社セイシン建設 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社S O T E C | | 19,116,000 | | |
| 辻作建設株式会社 | | 19,116,000 | | |
| 西野建設株式会社 | | 19,116,000 | | |
| 株式会社聖興業 | | 19,116,000 | | |
| ホクシン道路株式会社和泉支店 | | 19,116,000 | | |
| 有限会社和田建設工業 | 決定 | 19,116,000 | | くじ落札 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 工事施工延長 L=368m 切削オーバーレイ工 A=2830m ² 区画線工 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で舗装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--|
| 相 手 方 | 商号又は名称 有限会社和田建設工業 |
| | 住 所 大阪府和泉市はつが野二丁目33番16号 |
| | 電 話 番 号 0725-51-1155 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 1 月 8 日 から 令 和 8 年 3 月 17 日 まで |
| 契 約 金 額 | 21,027,600 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 いぶき野12号線道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 いぶき野三丁目 地内
 設 計 金 額 16,785,000 円
 落 札 率 89.5%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 23 日 | 午 後 2 時 40 分 |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 18,463,500 円 | ① | 予 定 価 格 の 有 無 | 有 |
| (入札比較価格) | (16,785,000 円) | ① × 100 / 110 | 事 前 公 表 の 有 無 | |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 16,522,000 円 | ② | 最 低 制 限 価 格 の 有 無 | 有 |
| (入札最低制限価格) | (15,020,000 円) | ② × 100 / 110 | 事 前 公 表 の 有 無 | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社アイシーコーポレーション | | 15,020,000 | | |
| 天野建設株式会社 | | 15,020,000 | | |
| 有本工業株式会社 | | 15,020,000 | | |
| E S C 建材株式会社 | | 15,020,000 | | |
| 株式会社井阪興業 | | 15,020,000 | | |
| 有限会社市川工業 | 第5順位 | 15,020,000 | | |
| 株式会社稲井建設 | | 15,020,000 | | |
| 株式会社井上組 | | 15,020,000 | | |
| 有限会社T R o a d | 決定 | 15,020,000 | | くじ落札 |
| 株式会社ガイアート大阪南営業所 | | 15,020,000 | | |
| 株式会社貝淵土木産業 | 第2順位 | 15,020,000 | | |
| 株式会社神楽建設 | | 15,020,000 | | |
| 株式会社神楽道路 | | 15,020,000 | | |
| 木村建設株式会社 | | 7,570,000 | | 無効 |
| 株式会社ケイ・ツー | | 15,020,000 | | |
| 株式会社コーエイロード | | 15,020,000 | | |
| 株式会社 阪口組 | 第3順位 | 15,020,000 | | |
| 株式会社阪口土建 | 第4順位 | 15,020,000 | | |
| 有限会社セイシン建設 | | 15,020,000 | | |
| 株式会社S O T E C | | | | 事前辞退 |
| 辻作建設株式会社 | | 15,020,000 | | |
| 西野建設株式会社 | | 15,020,000 | | |
| 株式会社聖興業 | | 15,020,000 | | |
| ホクシン道路株式会社和泉支店 | | 15,020,000 | | |
| 有限会社和田建設工業 | | 15,020,000 | | 他案件落札のためくじ対象外 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 施工延長 L=320m 表層打換え工 A=2280㎡ 区画線設置工 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で舗装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商号又は名称 有限会社T R o a d 住 所 大阪府和泉市はつが野二丁目33番16号 電 話 番 号 0725-92-5035 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 1 月 8 日 から 令 和 8 年 3 月 9 日 まで |
| 契 約 金 額 | 16,522,000 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 納花谷山線道路舗装工事
 工 事 場 所 和泉市 平井町 地内
 設 計 金 額 8,486,000 円
 落 札 率 89.2%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 23 日 午 後 2 時 50 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 9,334,600 円 ① (8,486,000 円) | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 有 無 | 有 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 8,327,000 円 ② (7,570,000 円) | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 有 無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社アイシーコーポレーション | | 7,570,000 | | |
| 天野建設株式会社 | | 7,570,000 | | |
| 有本工業株式会社 | | 7,570,000 | | |
| E S C 建材株式会社 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社井阪興業 | | 7,570,000 | | |
| 有限会社市川工業 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社稲井建設 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社井上組 | | 7,570,000 | | |
| 有限会社T R o a d | | 7,570,000 | | 他案件落札のためくじ対象外 |
| 株式会社ガイアート大阪南営業所 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社貝淵土木産業 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社神楽建設 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社神楽道路 | 第5順位 | 7,570,000 | | |
| 木村建設株式会社 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社ケイ・ツー | 決定 | 7,570,000 | | くじ落札 |
| 株式会社コーエイロード | 第2順位 | 7,570,000 | | |
| 株式会社 阪口組 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社阪口土建 | | 7,570,000 | | |
| 有限会社セイシン建設 | 第3順位 | 7,570,000 | | |
| 株式会社S O T E C | | | | 事前辞退 |
| 辻作建設株式会社 | | 7,570,000 | | |
| 西野建設株式会社 | | 7,570,000 | | |
| 株式会社聖興業 | | 7,570,000 | | |
| ホクシン道路株式会社和泉支店 | 第4順位 | 7,570,000 | | |
| 有限会社和田建設工業 | | 7,570,000 | | 他案件落札のためくじ対象外 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 施工延長 L=175m 表層打換え工(As t=50) A=1,120㎡ 区画線設置工 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 公募型指名競争入札で舗装の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商号又は名称 株式会社ケイ・ツー 住 所 大阪府和泉市春木川町220番地 電 話 番 号 0725-54-0367 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 1 月 8 日 から 令 和 8 年 3 月 9 日 まで |
| 契 約 金 額 | 8,327,000 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 総務管財室
 工 種 とび・土工
 工 事 名 庁舎第1分館公用車駐車場フェンス改修工事
 工 事 場 所 和泉市 府中町四丁目 地内
 設 計 金 額 3,845,000 円
 落 札 率 89.5%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 7 年 12 月 23 日 午後 3 時 00 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 4,229,500 円 ① (3,845,000 円) | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 3,785,100 円 ② (3,441,000 円) | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 北川建設株式会社 | | 3,441,000 | | |
| 株式会社泉州イワタニ | | | | 事前辞退 |
| 有限会社藤原技建 | | 3,441,000 | | |
| 矢野建設 | 決定 | 3,441,000 | | くじ落札 |
| 楽栄建設株式会社 | | 3,441,000 | | |
| 株式会社ホームプロテクト | | | | 失格 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 フェンス撤去・設置 86m 撤去工、舗装工、土木 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 「とび・土工」を希望する市内・準市内業者【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--|
| 相 手 方 | 商号又は名称 矢野建設 |
| | 住 所 大阪府和泉市池田下町1962番地6 |
| | 電 話 番 号 0725-55-1881 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 1 月 8 日 から 令 和 8 年 3 月 17 日 まで |
| 契 約 金 額 | 3,785,100 円 (消費税相当額含む) |