

入札結果(令和3年度7月分②)

| 右上番号 | 案 件 名 |
|------|-----------------------------|
| 1 | 久保之川橋外配水管添架工事設計業務委託 |
| 2 | 和泉シティプラザ自動火災報知設備他改修工事実施設計業務 |

入札結果表

管理番号 122
 主管課等 水道工務課
 工種 土木関係建設コンサルタント業務
 工事名 久保之川橋外配水管添架工事設計業務委託
 工事場所 和泉市 久井町外 地内
 設計金額 5,189,000 円
 落札率 76.78 %

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 3 年 7 月 20 日 午後 2 時 00 分 | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 5,479,100 円 ① (4,981,000 円) | ① × 100 / 110 | 予定価格の 事前公表の有無 | 有 |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 4,382,400 円 ② (3,984,000 円) | ② × 100 / 110 | 最低制限価格の 事前公表の有無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社新洲大阪支店 | | 4,981,000 | | |
| 株式会社寛設計事務所 | | 3,984,000 | | |
| ダイシン設計株式会社 | | 3,984,000 | | |
| 株式会社不二設計コンサルタント | | 3,984,000 | | |
| 株式会社レック | | 3,984,000 | | |
| 株式会社大阪水道工業会研究所 | | 4,750,000 | | |
| 環境設計株式会社大阪事務所 | | 3,984,000 | | |
| 國年上下水道設計株式会社 | | 3,984,000 | | |
| 株式会社北斗エス・イー・シー大阪事務所 | | 4,981,000 | | |
| 株式会社新大阪エンジニアリング | | | | 事前辞退 |
| 株式会社エヌ・アイ・エヌコンサルタント大阪営業所 | 決定 | 3,984,000 | | くじ落札 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 設計協議 一式 詳細設計 一式 | | | | |
| ○業者選定理由 会社規模・事業実績・業務内容【郵便入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 相 手 方 | 商号又は名称 | 株式会社エヌ・アイ・エヌコンサルタント大阪営業所 |
| | 住 所 | 羽曳野市誉田3丁目14番16号 |
| | 電 話 番 号 | 072-976-5517 |
| 工 事 期 間 | 令和 3 年 7 月 30 日 から 令和 3 年 11 月 1 日 まで | |
| 契 約 金 額 | 4,382,400 円 (消費税相当額含む) | |

入札結果表

管理番号 464
 主管課等 生涯学習推進室
 工種 その他
 工事名 和泉シティプラザ自動火災報知設備他改修工事実施設計業務
 工事場所 和泉市 いぶき野五丁目 地内
 設計金額 5,010,000 円
 落札率 76.79 %

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------------|------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 3 年 7 月 27 日 午後 3 時 30 分 | |
| 予定価格 (入札比較価格) | 5,289,900 円 ① (4,809,000 円) ① × 100 / 110 | ① | 予定価格の 事前公表の有無 | 有 |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 4,231,700 円 ② (3,847,000 円) ② × 100 / 110 | ② | 最低制限価格の 事前公表の有無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社阿波設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社日総建大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社浦野設計関西支社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社相和技術研究所大阪事務所 | | | | 辞退 |
| 株式会社丸川建築設計事務所大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社山田総合設計 | | | | 辞退 |
| 株式会社前田都市設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社施設工学研究所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社小笠原設計 | | 4,809,000 | | |
| 株式会社日本設備総合研究所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社榎谷設計大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社三弘建築事務所大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社内藤設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社トリ設備計画 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社創英設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社器設計 | 決定 | 3,847,000 | | |
| 株式会社栄和設計事務所 | | | | 無効 |
| 株式会社三協設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社和光設計大阪支店 | | | | 失格 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 自動火災報知設備他改修工事に係る設計業務 | | | | |
| ○業者選定理由 業務実績・業務履行能力・指名実績・技術者数【郵便入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|--------------------------------------|
| 相手方 | 商号又は名称 株式会社器設計 |
| | 住 所 大阪市中央区安土町一丁目7番20号 |
| | 電 話 番 号 06-6266-4444 |
| 工事期間 | 令和 3 年 8 月 4 日 から 令和 4 年 3 月 14 日 まで |
| 契約金額 | 4,231,700 円 (消費税相当額含む) |