

入札結果(令和2年度7月分②)

右上番号	案 件 名
1	ふるさとの川公園便所改修工事
2	市立黒鳥小学校受変電設備改修工事
3	光明台29号線道路舗装工事
4	市営住宅空き家改修工事
5	市立北松尾幼稚園屋根改修他工事
6	上町舗装本復旧工事
7	繁和橋橋梁架替工事(R2-1)
8	黒鳥山公園整備工事(R2-1)

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工 種 建築一式
 工 事 名 ふるさとの川公園便所改修工事
 工 事 場 所 和泉市 内田町四丁目 地内
 設 計 金 額 9,470,000 円
 落 札 率 89.45 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 7 月 17 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	10,417,000 円	①	予定価格の 事前公表の有無	有	
	(9,470,000 円)	① × 100 / 110			
最低制限価格 (入札最低制限価格)	9,318,100 円	②	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
	(8,471,000 円)	② × 100 / 110			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
三誠有限会社		8,471,000			
谷上建設株式会社		8,471,000			
株式会社中出興業		8,471,000			
泉洋建設(株)				事前辞退	
有限会社ウエルテック				事前辞退	
森本組興業株式会社				事前辞退	
株式会社リゾート		8,471,000			
有限会社大塚工務店				事前辞退	
株式会社惣一組	決定	8,471,000		くじ落札	
株式会社飯田建設				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 屋根改修工事 一式 外壁改修工事 一式 内装改修工事 一式 電灯設備工事 一式					
○業者選定理由 建築の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社惣一組
	住 所	和泉市山荘町1338番地の1
	電 話 番 号	0725-26-2637
工 事 期 間	令和 2 年 7 月 28 日 から 令和 2 年 11 月 20 日 まで	
契 約 金 額	9,318,100 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 学校園管理室
 工 種 電気
 工 事 名 市立黒鳥小学校受変電設備改修工事
 工 事 場 所 和泉市 黒鳥町一丁目 地内
 設 計 金 額 5,010,000 円
 落 札 率 89.7 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 7 月 17 日 午後 2 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	5,511,000 円 ① (5,010,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,942,300 円 ② (4,493,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
河合電気株式会社		5,010,000			
有限会社丸東電機設備	決定	4,493,000		くじ落札	
府中電機設備株式会社		4,493,000			
有限会社中村電気工業		5,010,000			
株式会社三宅電気		4,493,000			
髭電工				事前辞退	
株式会社阪口電気				事前辞退	
株式会社コーワ				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 ・ 高圧気中負荷開閉器・撤去新設 ・ 高圧交流負荷開閉器・撤去新設 ・ 高圧カットアウト・撤去新設 ・ 変圧器・撤去新設					
○業者選定理由 電気の等級格付がB等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社丸東電機設備
	住 所	和泉市坪井町12番地の3
	電 話 番 号	0725-92-0215
工 事 期 間	令和 2 年 7 月 28 日 から 令和 2 年 10 月 2 日 まで	
契 約 金 額	4,942,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工種 ほ装
 工事名 光明台29号線道路舗装工事
 工事場所 和泉市 光明台二丁目 地内
 設計金額 1,425,000 円
 落札率 86.45 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 7 月 17 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	1,567,500 円 ①			予定価格の 事前公表の有無	有
	(1,425,000 円)		① × 100 / 110		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,355,200 円 ②			最低制限価格の 事前公表の有無	有
	(1,232,000 円)		② × 100 / 110		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
有限会社北野組		1,232,000			
大陽		1,232,000			
株式会社阪口土建		1,232,000			
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退	
株式会社兼子建材店		1,232,000			
有限会社市川工業		1,232,000			
北野鉄工株式会社		1,232,000			
株式会社ケイ・ツー	決定	1,232,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=77.9m 舗装修繕工 一式 オーバーレイ工 A=437.1m ² 表層打換え工 A=12.5m ²					
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社ケイ・ツー
	住 所	和泉市春木川町220
	電 話 番 号	0725-54-0367
工 事 期 間	令和 2 年 7 月 28 日 から 令和 2 年 9 月 25 日 まで	
契 約 金 額	1,355,200 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 建築住宅室
 工 種 建築一式
 工 事 名 市営住宅空き家改修工事
 工 事 場 所 和泉市 幸三丁目外 地内
 設 計 金 額 22,580,000 円
 落 札 率 89.63 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 7 月 21 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	24,838,000 円 ① (22,580,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	22,262,900 円 ② (20,239,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
タムラ建材工事店		20,239,000			
花田工業株式会社				事前辞退	
JSCテクノス株式会社				事前辞退	
株式会社小林新建				事前辞退	
日興建設株式会社	決定	20,239,000		くじ落札	
株式会社マツイコーポレーション		20,239,000			
株式会社河合建材店				事前辞退	
谷上好建材店				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 市営住宅空き家の内部補修 (住戸内美装・壁紙貼替・給排水・ガス調整等) 合計22戸					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 建築での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	日興建設株式会社
	住 所	和泉市箕形町3丁目9番16号
	電 話 番 号	0725-92-9618
工 事 期 間	令和 2 年 7 月 29 日 から 令和 2 年 10 月 27 日 まで	
契 約 金 額	22,262,900 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 学校園管理室
 工 種 建築一式
 工 事 名 市立北松尾幼稚園屋根改修他工事
 工 事 場 所 和泉市 いぶき野二丁目 地内
 設 計 金 額 4,960,000 円
 落 札 率 89.41 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 7 月 21 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,456,000 円	①		予定価格の 事前公表の有無	有
	(4,960,000 円)	① × 100 / 110			
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,878,500 円	②		最低制限価格の 事前公表の有無	有
	(4,435,000 円)	② × 100 / 110			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
三誠有限会社		4,435,000			
株式会社ロードリバース		4,435,000			
株式会社中出興業		4,435,000			
株式会社センシュウ		4,435,000			
有限会社ウエルテック		4,960,000			
株式会社リゾルト		4,435,000			
辻建設	決定	4,435,000		くじ落札	
株式会社花田工務店		4,435,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 ・屋根改修工事 金属屋根：水切カバー、谷樋改修 その他ウレタン塗膜防水X-2工法等					
○業者選定理由 建築の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	辻建設
	住 所	和泉市伏屋町三丁目12-34
	電 話 番 号	0725-55-0437
工 事 期 間	令和 2 年 7 月 29 日 から 令和 2 年 10 月 12 日 まで	
契 約 金 額	4,878,500 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 水道工務課
 工種 ほ装
 工事名 上町舗装本復旧工事
 工事場所 和泉市 上町 地内
 設計金額 2,981,000 円
 落札率 86.7 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 7 月 21 日 午後 3 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	3,279,100 円 ① (2,981,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,842,400 円 ② (2,584,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
有限会社北野組		2,584,000			
大陽		2,584,000			
株式会社阪口土建		2,584,000			
株式会社ナビオ土木工業	決定	2,584,000		くじ落札	
有限会社テック・グランドアップ		2,584,000			
株式会社タイト建設		2,584,000			
有限会社テクノ工業		2,584,000			
株式会社藤岡組		2,584,000			
花田建設株式会社和泉営業所		2,584,000			
株式会社稲井建設		2,584,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=499㎡ 不陸整正工 (RM-25 t=3cm) A=499㎡ 区画線工 一式					
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B 等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契約締結結果		
相手方	商号又は名称	株式会社ナビオ土木工業
	住所	和泉市池上町三丁目7番63号
	電話番号	0725-39-1000
工事期間	令和 2 年 7 月 29 日から 令和 2 年 9 月 28 日まで	
契約金額	2,842,400 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工種 土木一式
 工事名 繁和橋橋梁架替工事 (R2-1)
 工事場所 和泉市 繁和町、肥子町二丁目 地内
 設計金額 104,492,000 円
 落札率 89.3 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 7 月 31 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	114,941,200 円 ① (104,492,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	102,599,200 円 ② (93,272,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
辻作建設株式会社		93,272,000			
日興建設株式会社		93,272,000			
有限会社市川工業		93,272,000			
株式会社マツイコーポレーション		93,272,000			
岡本設備株式会社		93,272,000			
北建工業株式会社		93,272,000			
株式会社 J S C コーポレーション		93,272,000			
花田工業株式会社		93,272,000			
J S C テクノス株式会社		93,272,000			
株式会社井阪工務店		93,272,000			
西野建設株式会社		93,272,000			
株式会社南大阪造園		93,272,000			
株式会社聖興業		93,272,000			
タムラ建材工事店		93,272,000			
天野建設株式会社		93,272,000			
有限会社和田建設工業		93,272,000			
木村建設株式会社		93,272,000			
植林建設株式会社		93,272,000			
岡兵木材工業株式会社		93,272,000			
藤原土木株式会社		93,272,000			
株式会社貝淵土木産業		93,272,000			
株式会社河合建材店		93,272,000			
株式会社稲井建設		93,272,000			
株式会社太田建設		93,272,000			
株式会社水原土木	決定	93,272,000		くじ落札	
株式会社泉州イワタニ		93,272,000			
有限会社北野組				事前辞退	
株式会社永福		93,272,000			
E S C 建材株式会社		102,000,000			
有限会社エバースペース		93,272,000			
矢野建設株式会社和泉支店				事前辞退	
三井鉄工設備株式会社				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 道路築造工 一式 迂回路復旧工 一式 護岸工 一式 仮橋撤去工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付が A 等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査によって決定					

契約締結結果		
相手方	商号又は名称	株式会社水原土木
	住所	和泉市幸二丁目 10 番 27 号
	電話番号	0725-41-3988
工事期間	令和 2 年 8 月 8 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで	
契約金額	102,599,200 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 都市整備室
 工 種 造園
 工 事 名 黒鳥山公園整備工事 (R2-1)
 工 事 場 所 和泉市 黒鳥町四丁目 地内
 設 計 金 額 34,057,000 円
 落 札 率 90.99 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 7 月 31 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	37,462,700 円	①	① × 100 / 110		予定価格の有無 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	34,057,000 円	②	② × 100 / 110		最低制限価格の有無 事前公表の有無
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
株式会社南大阪造園		31,800,000			
成和緑地建設株式会社	決定	30,990,000		落札	
株式会社治兵衛		31,120,000			
植力造園土木				無効	
株式会社秀秋園		32,255,000			
株式会社山内造園土木				事前辞退	
創美庭苑株式会社				事前辞退	
株式会社大翠緑化				事前辞退	
株式会社藤井植物園		31,902,015			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
植栽工	張芝	A=2428.5㎡			
園路広場整備工	自然色As舗装	A=392.2㎡			
	切板石張舗装	A=93.3㎡			
サービス施設整備工	水飲み場	N=1基			
○業者選定理由					
公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					
事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	成和緑地建設株式会社
	住 所	和泉市黒鳥町三丁目25番22号
	電 話 番 号	0725-45-0428
工 事 期 間	令和 2 年 8 月 8 日 から 令和 3 年 2 月 26 日 まで	
契 約 金 額	34,089,000 円 (消費税相当額含む)	