

## 入札結果(令和2年度11月分①)

右上番号	案 件 名
1	松尾寺5-33-9号線管布設工事
2	箕形5-23-5号線管布設工事
3	黒鳥山公園管理工事(R2-1)
4	羽床川改修工事(R2-1)
5	葛の葉町10号線道路舗装工事
6	和泉シティプラザウッドデッキ改修工事
7	和泉市立小栗の湯受変電設備改修工事
8	黒鳥12-10号線管布設工事その3
9	いずみ霊園・北部コミュニティセンター屋上防水改修他工事
10	上代工区管布設工事
11	春木町配水管移設工事(仮設)

# 入札結果表

**主管課等** 下水道整備課  
**工種** 土木一式  
**工事名** 松尾寺5-33-9号線管布設工事  
**工事場所** 和泉市 松尾寺町 地内  
**設計金額** 33,503,000 円  
**落札率** 88.49 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和2年11月6日 午後2時00分		
予定価格 (入札比較価格)	36,853,300 円	①	予定価格の有無	有	
(入札最低価格)	( 33,503,000 円 )	① × 100 / 110	事前公表の有無		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	32,612,800 円	②	最低制限価格の有無	有	
(入札最低制限価格)	( 29,648,000 円 )	② × 100 / 110	事前公表の有無		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
タムラ建材工事店		29,648,000			
西野建設株式会社		29,648,000			
岡兵木材工業株式会社		29,648,000			
株式会社河合建材店		29,648,000			
有限会社市川工業		29,648,000			
植林建設株式会社		29,648,000			
株式会社伯太工業所		29,648,000			
辻作建設株式会社		29,648,000			
北建工業株式会社		29,648,000			
田中設備工業株式会社		29,648,000			
株式会社南大阪造園		29,648,000			
株式会社聖興業		29,648,000			
株式会社永福		29,648,000			
株式会社JSCコーポレーション		29,648,000			
JSCテクノス株式会社		29,648,000			
花田工業株式会社	決定	29,648,000		くじ落札	
株式会社泉州イワタニ		29,648,000			
株式会社貝淵土木産業		29,648,000			
株式会社水原土木		29,648,000			
橋本土木興業株式会社		29,648,000			
藤原土木株式会社		29,648,000			
株式会社マツイコーポレーション		29,648,000			
天野建設株式会社		29,648,000			
日興建設株式会社		29,648,000			
有限会社和田建設工業		29,648,000			
株式会社稲井建設		29,648,000			
三井鉄工設備株式会社		29,648,000			
有限会社北野組		29,648,000			
株式会社小林新建		29,648,000			
岡本設備株式会社		29,648,000			
E S C 建材株式会社		29,648,000			
株式会社太田建設		29,648,000			
木村建設株式会社		29,648,000			
有限会社エバースペース		29,648,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b>					
工事延長 L=229.00m 1=223.00m					
・(汚水)開削工法VU φ200mm L=229.00m 1=223.00m					
・(汚水)マンホール設置工 N=10箇所					
・(汚水)樹設置工 N=11箇所					
<b>○業者選定理由</b>					
公募型指名競争入札で土木の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】					
<b>○その他公表事項</b>					
事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	花田工業株式会社
	住 所	和泉市伯太町二丁目5番35号
	電 話 番 号	0725-45-5185
工事期間	令和2年11月14日から令和3年3月17日まで	
契約金額	32,612,800 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 下水道整備課  
 工種 土木一式  
 工事名 箕形5-23-5号線管布設工事  
 工事場所 和泉市 箕形町五丁目 地内  
 設計金額 12,400,000 円  
 落札率 87.62 %

入札結果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 6 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	13,640,000 円	①	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	12,400,000 円	① × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
タムラ建材工事店		10,865,000		
西野建設株式会社				事前辞退
岡兵木材工業株式会社		10,865,000		
株式会社河合建材店		10,865,000		
有限会社市川工業		10,865,000		
植林建設株式会社		12,000,000		
株式会社伯太工業所				事前辞退
辻作建設株式会社				事前辞退
北建工業株式会社				事前辞退
田中設備工業株式会社				事前辞退
株式会社南大阪造園		10,865,000		
株式会社聖興業		10,865,000		
株式会社永福		10,865,000		
株式会社JSCコーポレーション		10,865,000		
JSCテクノス株式会社	決定	10,865,000		くじ落札
花田工業株式会社				無効
株式会社泉州イワタニ		10,865,000		
株式会社貝淵土木産業		10,865,000		
株式会社水原土木		10,865,000		
橋本土木興業株式会社		10,865,000		
藤原土木株式会社		10,865,000		
株式会社マツイコーポレーション		10,865,000		
天野建設株式会社		10,865,000		
日興建設株式会社		10,865,000		
有限会社和田建設工業		10,865,000		
株式会社稲井建設		10,865,000		
三井鉄工設備株式会社		10,865,000		
有限会社北野組		10,865,000		
株式会社小林新建		10,865,000		
岡本設備株式会社		10,865,000		
E S C 建材株式会社		10,865,000		
株式会社太田建設		10,865,000		
木村建設株式会社				事前辞退
有限会社エバースペース				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 工事延長 L=73.60m l=70.00m ・(汚水)開削工法VU φ200mm L=73.60m l=70.00m ・(汚水)マンホール設置工 N=6箇所 ・(汚水)柵設置工 N=20箇所				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で土木の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 JSCテクノス株式会社 住 所 和泉市伯太町二丁目5番35号201 電話番号 0725-47-5777
工事期間	令和 2 年 11 月 14 日から 令和 3 年 3 月 17 日まで
契約金額	11,951,500 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

主管課等 都市整備室  
 工 種 造園  
 工 事 名 黒鳥山公園管理工事 (R2-1)  
 工 事 場 所 和泉市 黒鳥町四丁目 地内  
 設 計 金 額 6,976,000 円  
 落 札 率 87.22 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 6 日 午後 3 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	7,673,600 円 ① ( 6,976,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,693,500 円 ② ( 6,085,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
大濱園芸		6,800,000			
成和緑地建設株式会社		6,557,000			
株式会社治兵衛		6,589,000			
株式会社南大阪造園					事前辞退
株式会社秀秋園					事前辞退
株式会社山内造園土木					事前辞退
創美庭苑株式会社		6,490,000			
植力造園土木	決定	6,085,000			落札
株式会社大翠緑化					事前辞退
株式会社翠星園					事前辞退
株式会社藤井植物園		6,967,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b> 壁泉改修工 壁泉造形工 (H=3.67m) L=22.0m 噴水改修工 人工芝設置工 A=44.1㎡ 門壁改修工 門壁設置工 L=7.8m					
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	植力造園土木
	住 所	和泉市鍛冶屋町356番地
	電 話 番 号	0725-56-5877
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 14 日 から 令和 3 年 3 月 12 日 まで	
契 約 金 額	6,693,500 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

主管課等 都市整備室  
 工 種 土木一式  
 工 事 名 羽床川改修工事 (R2-1)  
 工 事 場 所 和泉市 国分町 地内  
 設 計 金 額 3,278,000 円  
 落 札 率 87.07 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 6 日 午後 4 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	3,605,800 円 ① ( 3,278,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,139,400 円 ② ( 2,854,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
有限会社アंक	決定	2,854,000		くじ落札	
矢野建設		2,854,000			
楽栄建設株式会社				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
株式会社飯田建設				事前辞退	
有限会社テクノ工業				事前辞退	
一心建設株式会社				事前辞退	
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b> 施工延長 L=12.0m ・土工 1式 ・護岸工 1式 (かごマット工 A=36.0m <sup>2</sup> ) ・仮設工 1式					
<b>○業者選定理由</b> 土木の等級格付が、C等級の業者、指名回数、工事实績					
<b>○その他公表事項</b>					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社アंक
	住 所	和泉市仏並町97番地
	電 話 番 号	0725-92-3550
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 14 日 から 令和 3 年 2 月 8 日 まで	
契 約 金 額	3,139,400 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

**主管課等** 土木維持管理室  
**工種** ほ装  
**工事名** 葛の葉町10号線道路舗装工事  
**工事場所** 和泉市 葛の葉町一丁目 地内  
**設計金額** 2,828,000 円  
**落札率** 87.05 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 6 日 午後 4 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	3,110,800 円 ① ( 2,828,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,708,200 円 ② ( 2,462,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社北野組		2,462,000		
大陽		2,462,000		
株式会社阪口土建		2,462,000		
株式会社ナビオ土木工業		2,462,000		
有限会社テクノ工業		2,462,000		
株式会社藤岡組		2,462,000		
株式会社稲井建設		2,462,000		
株式会社ケイ・ツー				事前辞退
V e r d u r e	決定	2,462,000		くじ落札
株式会社アクロス和泉支店		2,462,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 工事施工 L=84.7m 表層打換え工 A=386.7m2 区画線工 一式				
<b>○業者選定理由</b> ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	V e r d u r e
	住 所	和泉市唐国町三丁目5-198-2
	電 話 番 号	0725-24-3130
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 14 日 から 令和 3 年 2 月 1 日 まで	
契 約 金 額	2,708,200 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

主管課等 生涯学習推進室  
 工 種 建築一式  
 工事名 和泉シティプラザウッドデッキ改修工事  
 工事場所 和泉市 いぶき野五丁目 地内  
 設計金額 16,320,000 円  
 落札率 90.34 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 10 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	17,952,000 円 ① ( 16,320,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	16,217,300 円 ② ( 14,743,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
三誠有限会社	決定	14,743,000		くじ落札
株式会社ロードリバース				事前辞退
株式会社中出興業				事前辞退
泉洋建設(株)				事前辞退
有限会社ウエルテック		14,743,000		
森本組興業株式会社				事前辞退
株式会社リゾルト		14,743,000		
有限会社大塚工務店		16,300,000		
株式会社JSCコーポレーション		15,950,000		
有限会社JUN建設				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 ウッドデッキの取替工事				
○業者選定理由 建築の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	三誠有限会社
	住 所	和泉市黒鳥町三丁目11番26号
	電 話 番 号	0725-41-1418
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 18 日 から 令和 3 年 1 月 29 日 まで	
契 約 金 額	16,217,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 健康づくり推進室  
 工種 電気  
 工事名 和泉市立小栗の湯受変電設備改修工事  
 工事場所 和泉市 幸二丁目 地内  
 設計金額 2,790,000 円  
 落札率 89.46 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 10 日 午後 2 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	3,069,000 円 ① ( 2,790,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,745,600 円 ② ( 2,496,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
河合電気株式会社		2,670,000			
有限会社丸東電機設備		2,790,000			
府中電機設備株式会社	決定	2,496,000		落札	
有限会社中村電気工業				事前辞退	
株式会社三宅電気				事前辞退	
髭電工				事前辞退	
株式会社阪口電気				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 受変電設備改修工事					
○業者選定理由 電気の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	府中電機設備株式会社
	住 所	和泉市府中町七丁目3番26号
	電 話 番 号	0725-41-1451
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 18 日 から 令和 3 年 1 月 22 日 まで	
契 約 金 額	2,745,600 円 (消費税相当額含む)	



入札結果表

主管課等 下水道整備課  
 工種 土木一式  
 工事名 黒鳥12-10号線管布設工事その3  
 工事場所 和泉市 黒鳥町一丁目 地内  
 設計金額 135,955,000 円  
 落札率 89.43 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 12 日 午前 11 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	149,550,500 円	①	予定価格の有無	有	
	( 135,955,000 円 )	① × 100 / 110	事前公表の有無		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	133,743,500 円	②	最低制限価格の有無	有	
	( 121,585,000 円 )	② × 100 / 110	事前公表の有無		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社マツイコーポレーション		121,585,000			
株式会社泉州イワタニ		121,585,000			
株式会社永福		121,585,000			
北建工業株式会社	決定	121,585,000			くじ落札
西野建設株式会社		121,585,000			
株式会社水原土木		121,585,000			
木村建設株式会社		121,585,000			
植林建設株式会社		121,585,000			
天野建設株式会社		121,585,000			
株式会社聖興業		121,585,000			
有限会社和田建設工業		121,585,000			
花田工業株式会社		121,585,000			
E S C 建材株式会社		121,585,000			
岡本設備株式会社		121,585,000			
株式会社貝淵土木産業		121,585,000			
株式会社太田建設		121,585,000			
岡兵木材工業株式会社		121,585,000			
株式会社河合建材店		121,585,000			
橋本土木興業株式会社					事前辞退
株式会社井阪工務店		121,585,000			
有限会社市川工業		121,585,000			
辻作建設株式会社		121,585,000			
タムラ建材工事店		121,585,000			
日興建設株式会社		121,585,000			
藤原土木株式会社		121,585,000			
三井鉄工設備株式会社					事前辞退
有限会社エバースペース					事前辞退
J S C テクノス株式会社		121,585,000			
株式会社大阪グリーンセンター					事前辞退
株式会社稲井建設		121,585,000			
株式会社 J S C コーポレーション		121,585,000			
株式会社小林新建					事前辞退
株式会社ガイアート大阪南営業所					事前辞退
矢野建設株式会社和泉支店					事前辞退
株式会社南大阪造園		121,585,000			
株式会社深阪工務店		121,585,000			
有限会社北野組					事前辞退
田中設備工業株式会社					事前辞退
株式会社治兵衛		121,585,000			
有限会社セイシン建設					事前辞退
株式会社伯太工業所					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
工事延長 L=145.00m l=143.35m					
・(雨水)推進工法HP φ1000mm L=145.00m l=143.35m					
・(雨水)マンホール設置工 N=1箇所					
・付帯工(舗装工等) 一式					
○業者選定理由					
土木の等級格付がA等級の業者で指名可能な全業者 【郵便入札】					
○その他公表事項					
事後資格審査方式により落札者を決定					

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 北建工業株式会社 住 所 和泉市父鬼町1283-1 電 話 番 号 0725-99-0001
工事期間	令和 2 年 11 月 20 日 から 令和 3 年 3 月 31 日まで
契約金額	133,743,500 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

管理番号 1122  
 主管課等 市民室  
 工種 建築一式  
 工事名 いずみ霊園・北部コミュニティセンター屋上防水改修他工事  
 工事場所 和泉市 小野町 地内  
 設計金額 25,450,000 円  
 落札率 90.59 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 13 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	27,995,000 円 ① ( 25,450,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	25,359,400 円 ② ( 23,054,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社河合建材店				事前辞退
JSCテクノス株式会社		23,054,000		
花田工業株式会社		23,054,000		
株式会社マツイコーポレーション		23,054,000		
タムラ建材工事店	決定	23,054,000		くじ落札
株式会社小林新建				事前辞退
日興建設株式会社				事前辞退
谷上好建材店		23,054,000		
三友建設株式会社		23,054,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 <b>○工事概要</b> 屋上防水、ハニカムパネル及びガラスシーリング改修工事				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で建築の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	タムラ建材工事店
	住 所	和泉市和気町一丁目5番5号
	電 話 番 号	0725-41-2610
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 21 日 から 令和 3 年 2 月 24 日 まで	
契 約 金 額	25,359,400 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 1014  
 主管課等 下水道整備課  
 工種 土木一式  
 工事名 上代工区管布設工事  
 工事場所 和泉市 上代町 地内  
 設計金額 16,271,000 円  
 落札率 87.79 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 13 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	17,898,100 円	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	16,271,000 円	① × 100 / 110	事前公表の有無	有
	15,713,500 円	②	最低制限価格の有無	有
	14,285,000 円	② × 100 / 110	事前公表の有無	有
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
株式会社河合建材店		14,285,000		
JSCテクノス株式会社		14,285,000		
花田工業株式会社		14,285,000		
株式会社JSCコーポレーション		14,285,000		
辻作建設株式会社				事前辞退
株式会社マツイコーポレーション		14,285,000		
株式会社貝淵土木産業				失格
岡兵木材工業株式会社	決定	14,285,000		くじ落札
株式会社伯太工業所		14,285,000		
ESC建材株式会社		14,285,000		
植林建設株式会社		16,000,000		
株式会社水原土木		14,285,000		
株式会社聖興業		14,285,000		
タムラ建材工事店		14,285,000		
株式会社太田建設		14,285,000		
北建工業株式会社		14,285,000		
有限会社和田建設工業		14,285,000		
西野建設株式会社				事前辞退
田中設備工業株式会社		14,285,000		
木村建設株式会社				事前辞退
岡本設備株式会社		14,285,000		
天野建設株式会社		14,285,000		
株式会社小林新建		14,285,000		
株式会社稲井建設		14,285,000		
株式会社永福		14,285,000		
株式会社南大阪造園		14,285,000		
株式会社大阪グリーンセンター		14,285,000		
有限会社市川工業		14,285,000		
有限会社北野組		14,285,000		
日興建設株式会社				事前辞退
有限会社エバースペース				事前辞退
藤原土木株式会社		14,285,000		
橋本土木興業株式会社		14,285,000		
株式会社泉州イワタニ		14,285,000		
三井鉄工設備株式会社		14,285,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要				
工事延長 L=91.70m l=85.55m				
・ (汚水) 開削工法 VUφ200mm L=91.70m l=85.55m				
・ (汚水) マンホール設置工 N=9箇所				
・ (汚水) 桧設置工 N=18箇所				
○業者選定理由				
公募型指名競争入札で土木の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で				
審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項				
事後資格審査方式により落札者を決定				

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 岡兵木材工業株式会社 住所 和泉市父鬼町420番地の1 電話番号 0725-99-0156
工事期間	令和 2 年 11 月 21 日から 令和 3 年 3 月 10 日まで
契約金額	15,713,500 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

主管課等 水道工務課  
 工種 管  
 工事名 春木町配水管移設工事（仮設）  
 工事場所 和泉市 春木町 地内  
 設計金額 13,630,000 円  
 落札率

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 11 月 13 日 午後 3 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	14,993,000 円 ① ( 13,630,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	13,173,600 円 ② ( 11,976,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
高田水道株式会社					
エムズライフ.					
株式会社藤田水道 辻設備					
株式会社ヤマグチ					
株式会社D. I. S工業					
株式会社コーワ					
有限会社豊島設備					
株式会社岡政					
橘一建設株式会社					
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b> PE φ150 L=116.6m 不断水穿孔工事 3箇所 不断水仕切弁設置工事 3箇所					
<b>○業者選定理由</b>					
<b>○その他公表事項</b>					

中止

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	令和 2 年 11 月 21 日 から 令和 3 年 2 月 18 日 まで	
契 約 金 額		