

入札結果(令和2年度12月分②)

右上番号	案 件 名
1	はしどい橋補修工事
2	緑ヶ丘一丁目配水管布設工事
3	平井町送水管添架工事
4	国分町送水管添架工事
5	国分配水場解体工事
6	富秋児童遊園遊具改修工事(R2-1)
7	地蔵橋補修工事
8	肥子町2号線道路整備工事
9	大野町舗装本復旧工事

入札結果表

管理番号 1210
 主管課等 土木維持管理室
 工種 土木一式
 工事名 はしどい橋補修工事
 工事場所 和泉市 光明台一丁目他 地内
 設計金額 27,697,000 円
 落札率 87.05 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 12 月 18 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	30,466,700 円	①	予定価格の	有	
	(27,697,000 円)	① × 100 / 110	事前公表の有無		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	26,522,100 円	②	最低制限価格の	有	
	(24,111,000 円)	② × 100 / 110	事前公表の有無		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	備 考
辻作建設株式会社		24,111,000			
株式会社 JSCコーポレーション		24,111,000			
JSCテクノス株式会社		24,111,000			
花田工業株式会社		24,111,000			
天野建設株式会社		24,111,000			
有限会社和田建設工業		24,111,000			
タムラ建材工事店		24,111,000			
西野建設株式会社		24,111,000			
田中設備工業株式会社					事前辞退
株式会社永福		24,111,000			
株式会社太田建設		24,111,000			
橋本土木興業株式会社		24,111,000			
株式会社聖興業		24,111,000			
北建工業株式会社		24,111,000			
株式会社南大阪造園		24,111,000			
植林建設株式会社		24,111,000			
ESC建材株式会社		24,111,000			
株式会社小林新建		24,111,000			
株式会社大阪グリーンセンター		24,111,000			
岡兵木材工業株式会社					事前辞退
株式会社マツイコーポレーション		24,111,000			
岡本設備株式会社	決定	24,111,000			くじ落札
木村建設株式会社					事前辞退
三井鉄工設備株式会社		24,111,000			
株式会社伯太工業所		24,111,000			
日興建設株式会社		24,111,000			
株式会社泉州イワタニ		24,111,000			
株式会社稲井建設		24,111,000			
株式会社水原土木		24,111,000			
藤原土木株式会社		24,111,000			
株式会社河合建材店		24,111,000			
有限会社エバースペース					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 施工延長 L=36m 橋梁保全工 一式 コンクリート補修工 一式 舗装修繕工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	岡本設備株式会社
	住 所	和泉市北田中町348番地の1
	電 話 番 号	0725-92-1121
工 事 期 間	令和 2 年 12 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	26,522,100 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 水道工務課
 工種 管
 工事名 緑ヶ丘一丁目配水管布設工事
 工事場所 和泉市 緑ヶ丘一丁目 地内
 設計金額 34,860,000 円
 落札率 88.66 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 12 月 18 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	38,346,000 円	①	34,860,000 円	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	33,996,600 円	②	30,906,000 円	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
田中設備工業株式会社		30,906,000			
株式会社永福		30,906,000			
株式会社太田建設		30,906,000			
北建工業株式会社		30,906,000			
植林建設株式会社		30,906,000			
岡兵木材工業株式会社		30,906,000			
岡本設備株式会社		30,906,000			
株式会社藤木設備		30,906,000			
三井鉄工設備株式会社		30,906,000			
株式会社伯太工業所		30,906,000			
株式会社水原土木		30,906,000			
寺田設備株式会社	決定	30,906,000		くじ落札	
奥田商工株式会社和泉営業所		30,906,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 PE φ 75 L=193.2m PE φ 100 L=138.6m PE φ 150 L=140.8m 給水管切替工 28件					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査によって決定					

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	寺田設備株式会社
	住 所	和泉市のぞみ野一丁目12番32号
	電 話 番 号	0725-56-5255
工事期間	令和 2 年 12 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契約金額	33,996,600 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 管
 工 事 名 平井町送水管添架工事
 工 事 場 所 和泉市 平井町 地内
 設 計 金 額 32,480,000 円
 落 札 率 86.99 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令 和 2 年 12 月 18 日 午後 3 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	35,728,000 円 ① (32,480,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	31,080,500 円 ② (28,255,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
田中設備工業株式会社		28,255,000			
株式会社永福		28,255,000			
株式会社太田建設		28,255,000			
北建工業株式会社	決定	28,255,000		くじ落札	
植林建設株式会社		28,255,000			
岡兵木材工業株式会社		28,255,000			
岡本設備株式会社		28,255,000			
株式会社藤木設備		28,255,000			
三井鉄工設備株式会社		28,255,000			
株式会社伯太工業所		28,255,000			
株式会社水原土木		28,255,000			
奥田商工株式会社和泉営業所		28,255,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 SUS φ300 L=99.6m DIGX φ300 L=26.4m 既設管撤去 L=96.5m					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査によって決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	北建工業株式会社
	住 所	和泉市父鬼町1283-1
	電 話 番 号	0725-99-0001
工 事 期 間	令 和 2 年 12 月 26 日 から 令 和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	31,080,500 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 水道工務課
 工 種 管
 工 事 名 国分町送水管添架工事
 工 事 場 所 和泉市 国分町 地内
 設 計 金 額 27,600,000 円
 落 札 率 86.86 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 2 年 12 月 18 日 午後 3 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	30,360,000 円 ① (27,600,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	26,370,300 円 ② (23,973,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
田中設備工業株式会社		23,973,000			
株式会社永福		23,973,000			
株式会社太田建設		23,973,000			
北建工業株式会社				無効	
岡兵木材工業株式会社	決定	23,973,000		くじ落札	
岡本設備株式会社		23,973,000			
株式会社藤木設備		23,973,000			
三井鉄工設備株式会社		23,973,000			
株式会社伯太工業所		23,973,000			
植林建設株式会社		23,973,000			
株式会社水原土木		23,973,000			
奥田商工株式会社和泉営業所		23,973,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 SUS φ300 L=61.1m DIGX φ300 L=22.8m 既設管撤去 L=21.7m					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 管での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査によって決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	岡兵木材工業株式会社
	住 所	和泉市父鬼町420番地の1
	電 話 番 号	0725-99-0156
工 事 期 間	令和 2 年 12 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	26,370,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 浄水課
 工種 解体
 工事名 国分配水場解体工事
 工事場所 和泉市 国分町 地内
 設計金額 8,774,000 円
 落札率 88.93 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 2 年 12 月 18 日 午後 4 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	9,651,400 円	①		予定価格の 事前公表の有無	有
	(8,774,000 円)		① × 100 / 110		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	8,583,300 円	②		最低制限価格の 事前公表の有無	有
	(7,803,000 円)		② × 100 / 110		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
花田建設株式会社和泉営業所		7,803,000			
有限会社JUN建設				事前辞退	
有限会社アंक		7,803,000			
矢野建設				事前辞退	
株式会社藤岡組		7,803,000			
株式会社兼子建材店		7,803,000			
辻建設		7,803,000			
株式会社花田工務店		7,803,000			
株式会社飯田建設				事前辞退	
一心建設有限公司				事前辞退	
株式会社アクロス和泉支店		7,803,000			
株式会社アークコンストラクション	決定	7,803,000		くじ落札	
三誠有限公司		7,803,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 配水場解体工事・・・1式 水道施設 (V=200m ³) RC造 (上記に伴う電気設備・機械設備・栓止め他工事 1式含む)					
○業者選定理由 土木を第一希望としC等級に格付されている業者又は建築を第一希望としB等級に格付されている業者のうち、解体業の許可及び経審点を有する業者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社アークコンストラクション
	住 所	和泉市王子町1020番地の4 トーホービル
	電 話 番 号	0725-90-6114
工 事 期 間	令和 2 年 12 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	8,583,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 1310
 主管課等 都市整備室
 工種 造園
 工事名 富秋児童遊園遊具改修工事 (R2-1)
 工事場所 和泉市 富秋町二丁目 地内
 設計金額 1,121,000 円
 落札率 86.61 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 12 月 18 日 午後 4 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	1,233,100 円 ① (1,121,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,068,100 円 ② (971,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社昇栄				事前辞退
泉国造園株式会社				事前辞退
緑英		1,100,000		
讃岐造園				事前辞退
造園土木庭木クラブ美樹				事前辞退
田中造園	決定	971,000		落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 健康遊具設置工 (背のばしベンチ) 1基 健康遊具設置工 (腹筋ベンチ) 1基				
○業者選定理由 造園の等級格付がB等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	田中造園
	住 所	和泉市今福町一丁目11番21号
	電 話 番 号	0725-46-5384
工 事 期 間	令和 2 年 12 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	1,068,100 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 1258
 主管課等 土木維持管理室
 工種 土木一式
 工事名 地蔵橋補修工事
 工事場所 和泉市 坪井町 地内
 設計金額 17,724,000 円
 落札率 86.49 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 12 月 22 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	19,496,400 円	①	予定価格の有無	有
	(17,724,000 円)	① × 100 / 110	事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	16,863,000 円	②	最低制限価格の有無	有
	(15,330,000 円)	② × 100 / 110	事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
辻作建設株式会社		15,330,000		
株式会社JSCコーポレーション		15,330,000		
JSCテクノス株式会社		15,330,000		
花田工業株式会社		15,330,000		
岡兵木材工業株式会社				事前辞退
北建工業株式会社				事前辞退
岡本設備株式会社		15,330,000		
木村建設株式会社		15,330,000		
天野建設株式会社		15,330,000		
タムラ建材工事店				事前辞退
株式会社聖興業		15,330,000		
株式会社水原土木		15,330,000		
有限会社市川工業		15,330,000		
株式会社小林新建		15,330,000		
植林建設株式会社		17,500,000		
株式会社泉州イワタニ		15,330,000		
株式会社稲井建設		15,330,000		
株式会社永福		15,330,000		
株式会社貝淵土木産業		15,330,000		
E S C 建材株式会社		15,330,000		
西野建設株式会社		15,330,000		
日興建設株式会社				事前辞退
株式会社大阪グリーンセンター		15,330,000		
橋本土木興業株式会社	決定	15,330,000		くじ落札
株式会社河合建材店		15,330,000		
株式会社太田建設		15,330,000		
株式会社マツイコーポレーション		15,330,000		
株式会社南大阪造園		15,330,000		
藤原土木株式会社		15,330,000		
有限会社和田建設工業		15,330,000		
有限会社エバースペース				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=22.1m 橋梁保全工 一式 舗装工 一式 橋面防水工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 橋本土木興業株式会社 住 所 和泉市小野田町84番地 電 話 番 号 0725-92-1696
工事期間	令和 2 年 12 月 29 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
契約金額	16,863,000 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 肥子町2号線道路整備工事
 工 事 場 所 和泉市 肥子町二丁目 地内
 設 計 金 額 4,401,000 円
 落 札 率 87.13 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 12 月 22 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,841,100 円 ① (4,401,000 円) ① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,218,500 円 ② (3,835,000 円) ② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社JUN建設				事前辞退
株式会社藤岡組				事前辞退
株式会社兼子建材店				事前辞退
株式会社ダイト建設	決定	3,835,000		くじ落札
有限会社テクノ工業		3,835,000		
有限会社テック・グランドアップ		3,835,000		
有限会社大山産業				事前辞退
高田水道株式会社		3,835,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=27.8m 道路改良工 一式 土工 一式 ブロック積工 A=43.6㎡				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社ダイト建設
	住 所	大阪府和泉市観音寺町539番地の1
	電 話 番 号	0725-99-8750
工 事 期 間	令和 2 年 12 月 29 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	4,218,500 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主管課等 水道工務課
 工種 ほ装
 工事名 大野町舗装本復旧工事
 工事場所 和泉市 大野町 地内
 設計金額 1,524,000 円
 落札率 86.68 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 2 年 12 月 22 日 午後 3 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	1,676,400 円 ① (1,524,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,453,100 円 ② (1,321,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
有限会社北野組		1,321,000			
大陽				事前辞退	
株式会社阪口土建		1,321,000			
株式会社ナビオ土木工業		1,321,000			
一心建設有限会社		1,321,000			
平安建設工業株式会社		1,321,000			
奈田建材		1,321,000			
朝比奈建材株式会社	決定	1,321,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=115㎡ 不陸整正工 (RM-25 t=3cm A=115㎡					
○業者選定理由 舗装の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	朝比奈建材株式会社
	住 所	和泉市池田下町189番地
	電 話 番 号	0725-56-2770
工 事 期 間	令和 2 年 12 月 29 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	1,453,100 円 (消費税相当額含む)	