

## 入札結果(令和2年度1月分②)

右上番号	案 件 名
1	はつが野六丁目送水管布設工事
2	国分町外舗装本復旧工事.
3	緑ヶ丘一丁目舗装本復旧工事
4	松尾寺公園管理工事(R2-1)
5	春木5-38号線柵設置工事
6	池上町内水路整備工事
7	信太山丘陵里山自然公園樹木管理工事(R2-1)
8	道路標識設置工事
9	黒鳥町歩道整備工事
10	王子町内道路整備工事
11	春木児童遊園遊具改修工事(R2-1)
12	室堂町内道路整備工事

入札結果表

主管課等 水道工務課  
 工種 土木一式  
 工事名 はつが野六丁目送水管布設工事  
 工事場所 和泉市 はつが野六丁目 地内  
 設計金額 6,760,000 円  
 落札率 87.59 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 3 年 1 月 19 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	7,436,000 円 ① ( 6,760,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,513,100 円 ② ( 5,921,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
大和建设株式会社		5,921,000			
株式会社藤木設備		5,921,000			
橘一建設株式会社		5,921,000			
エムズライフ.	決定	5,921,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 D1GXφ300 L=36.1m					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木B及び管A・B等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査によって決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	エムズライフ.
	住 所	和泉市北田中町338
	電 話 番 号	0725-92-1210
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 27 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	6,513,100 円 (消費税相当額含む)	

主管課等 水道工務課  
 工種 ほ装  
 工事名 国分町外舗装本復旧工事  
 工事場所 和泉市 国分町外 地内  
 設計金額 14,775,000 円  
 落札率 87.54 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 1 月 19 日 午後 2 時 30 分		
予定価格 (入札比較価格)	16,252,500 円 ① ( 14,775,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	14,227,400 円 ② ( 12,934,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
辻作建設株式会社		12,934,000			
有本工業株式会社		12,934,000			
株式会社井阪興業		12,934,000			
橋本土木興業株式会社		12,934,000			
天野建設株式会社		12,934,000			
株式会社貝淵土木産業		12,934,000			
西野建設株式会社		12,934,000			
株式会社中野組		12,934,000			
木村建設株式会社		12,934,000			
藤原土木株式会社		12,934,000			
株式会社神楽建設		12,934,000			
株式会社神楽道路	決定	12,934,000		くじ落札	
株式会社聖興業		12,934,000			
有限会社和田建設工業		12,934,000			
有限会社大山産業		12,934,000			
株式会社コーエイロード		12,934,000			
有限会社セイシン建設		12,934,000			
有限会社エバースペース		12,934,000			
株式会社ガイアート大阪南営業所		12,934,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 <b>○工事概要</b> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=1,617㎡ 基層工 (再生粗粒度As t=5cm) A=1,600㎡ 不陸整正工(HMS-25 t=3cm) A=1,600㎡ 不陸整正工(RC-30 t=3cm) A=17㎡ <b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札 舗装での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】 <b>○その他公表事項</b> 落札者は事後資格審査によって決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社神楽道路
	住 所	和泉市王子町二丁目12番13号2階
	電 話 番 号	0725-90-7789
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 27 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	14,227,400 円 (消費税相当額含む)	

主 管 課 等 水道工務課  
 工 種 ほ装  
 工 事 名 緑ヶ丘一丁目舗装本復旧工事  
 工 事 場 所 和泉市 緑ヶ丘一丁目 地内  
 設 計 金 額 13,768,000 円  
 落 札 率 87.39 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 3 年 1 月 19 日 午後 3 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	15,144,800 円 ① ( 13,768,000 円 )	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	13,235,200 円 ② ( 12,032,000 円 )	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
辻作建設株式会社		12,032,000			
有本工業株式会社		12,032,000			
株式会社井阪興業		12,032,000			
橋本土木興業株式会社		12,032,000			
天野建設株式会社		12,032,000			
株式会社貝淵土木産業		12,032,000			
西野建設株式会社		12,032,000			
株式会社中野組		12,032,000			
木村建設株式会社		12,032,000			
藤原土木株式会社		12,032,000			
株式会社神楽建設		12,032,000			
株式会社神楽道路				無効	
株式会社聖興業		12,032,000			
有限会社和田建設工業		12,032,000			
有限会社大山産業		12,032,000			
阪口組		12,032,000			
株式会社コーエイロード	決定	12,032,000		くじ落札	
有限会社セイシン建設		12,032,000			
有限会社エバースペース		12,032,000			
株式会社ガイアート大阪南営業所				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=2,420㎡ 不陸整正工 (RM-25 t=3cm) A=2,420㎡ 区画線工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札 舗装での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項 落札者は事後資格審査によって決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社コーエイロード
	住 所	和泉市和気町三丁目2号1番 (辻ビル)
	電 話 番 号	0725-40-5668
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 27 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	13,235,200 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管 理 番 号 1339  
 主 管 課 等 都市整備室  
 工 種 造園  
 工 事 名 松尾寺公園管理工事 (R2-1)  
 工 事 場 所 和泉市 松尾寺町 地内  
 設 計 金 額 4,465,000 円  
 落 札 率 87.09 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 1 月 19 日 午後 3 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	4,911,500 円 ① ( 4,465,000 円 )	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	4,277,900 円 ② ( 3,889,000 円 )	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社治兵衛		4,141,000		
株式会社南大阪造園		4,465,000		
大濱園芸	決定	3,889,000		落札
成和緑地建設株式会社		4,197,000		
創美庭苑株式会社				事前辞退
株式会社山内造園土木				事前辞退
株式会社秀秋園				事前辞退
株式会社翠星園		4,465,000		
株式会社大翠緑化		4,465,000		
株式会社さぬき造園土木		4,460,000		
株式会社藤井植物園				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 踏板撤去・設置 40段				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	大濱園芸
	住 所	和泉市上町185番地
	電 話 番 号	0725-43-1128
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 27 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	4,277,900 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管 理 番 号 1398  
 主 管 課 等 下水道整備課  
 工 種 土木一式  
 工 事 名 春木5-38号線柵設置工事  
 工 事 場 所 和泉市 春木町 地内  
 設 計 金 額 1,510,000 円  
 落 札 率 86.75 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 1 月 19 日 午後 4 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	1,661,000 円 ① ( 1,510,000 円 ) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	1,441,000 円 ② ( 1,310,000 円 ) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
矢野建設				事前辞退
楽栄建設株式会社				事前辞退
辻建設		1,310,000		
株式会社花田工務店				事前辞退
一心建設有限公司				事前辞退
有限会社太陽土木和泉支店	決定	1,310,000		くじ落札
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 ・ (汚水)柵設置工 N=1箇所 ・ 付帯工 (舗装工等) 一式				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社太陽土木和泉支店
	住 所	和泉市国分町1070-20
	電 話 番 号	0725-24-0380
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 27 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	1,441,000 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 1536  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 土木一式  
 工事名 池上町内水路整備工事  
 工事場所 和泉市 池上町四丁目 地内  
 設計金額 3,453,000 円  
 落札率 86.96 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 1 月 22 日 午前 11 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	3,798,300 円 ① ( 3,453,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,303,300 円 ② ( 3,003,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
前田土地建装				事前辞退
株式会社兼子建材店				事前辞退
辻建設		3,003,000		
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社ダイト建設				事前辞退
一心建設有限公司	決定	3,003,000		くじ落札
株式会社アークコンストラクション		3,453,000		
株式会社アクロス和泉支店		3,453,000		
辻設備				事前辞退
谷上建設株式会社				事前辞退
森本組興業株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 工事施工延長 L=12.6m 水路整備工 一式 土工 一式 L型擁壁工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	一心建設有限公司
	住 所	和泉市池田下町2861番地の13
	電 話 番 号	0725-58-3888
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 30 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	3,303,300 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管 理 番 号 1454  
 主 管 課 等 都市整備室  
 工 種 造園  
 工 事 名 信太山丘陵里山自然公園樹木管理工事 (R2-1)  
 工 事 場 所 和泉市 小野町 地内  
 設 計 金 額 537,000 円  
 落 札 率 86.77 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 1 月 22 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	590,700 円 ① ( 537,000 円 ) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	512,600 円 ② ( 466,000 円 ) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社青山		466,000		
讃岐造園		466,000		
株式会社社彩	決定	466,000		くじ落札
造園土木庭木クラブ美樹		537,000		
田中造園		466,000		
株式会社大阪グリーンセンター				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 伐採・抜根 8本 埋戻し 8m <sup>3</sup>				
○業者選定理由 造園の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社社彩
	住 所	和泉市山荘町1299番地102号
	電 話 番 号	0725-92-8833
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 30 日 から 令和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	512,600 円 (消費税相当額含む)	



# 入札結果表

管 理 番 号 1440  
 主 管 課 等 土木維持管理室  
 工 種 土木一式  
 工 事 名 道路標識設置工事  
 工 事 場 所 和泉市 観音寺町他 地内  
 設 計 金 額 932,000 円  
 落 札 率 86.80 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 3 年 1 月 22 日 午後 2 時 30 分
予 定 価 格 (入札比較価格)	1,025,200 円	①	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
	( 932,000 円 )	① × 100 / 110		
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	889,900 円	②	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
	( 809,000 円 )	② × 100 / 110		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社 JUN建設				事前辞退
矢野建設	決定	809,000		くじ落札
株式会社藤岡組				事前辞退
楽栄建設株式会社		809,000		
有限会社テック・グランドアップ		809,000		
讃岐造園		809,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 道路標識設置工 一式 案内標識 一式 信号柱添架 N=6枚				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	矢野建設
	住 所	和泉市池田下町1962番地6
	電 話 番 号	0725-55-1881
工 事 期 間	令和 3 年 1 月 30 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	889,900 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 1439  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 土木一式  
 工事名 黒鳥町歩道整備工事  
 工事場所 和泉市 黒鳥町三丁目 地内  
 設計金額 11,084,000 円  
 落札率 87.63 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 1 月 26 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	12,192,400 円 ① ( 11,084,000 円 )	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	10,685,400 円 ② ( 9,714,000 円 )	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
大和建设株式会社		9,714,000		
兼商株式会社				事前辞退
橋一建設株式会社		9,714,000		
株式会社惣一組		9,714,000		
忝田建材		9,714,000		
株式会社西和開発		9,714,000		
株式会社アイシーコーポレーション		9,714,000		
株式会社中出興業	決定	9,714,000		くじ落札
創美庭苑株式会社				事前辞退
ホクシン道路株式会社和泉支店		9,714,000		
株式会社SOTEC		9,714,000		
エムズライフ.				事前辞退
株式会社ケイ・ツー				事前辞退
株式会社井上組				事前辞退
有限会社藤原技建		9,714,000		
三友建設株式会社		11,084,000		
有限会社中塚土木		9,714,000		
有本工業株式会社				事前辞退
谷上好建材店		9,714,000		
北野鉄工株式会社				事前辞退
朝比奈建材株式会社		9,714,000		
平安建設工業株式会社		9,714,000		
株式会社神楽道路		9,714,000		
株式会社神楽建設		9,714,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長 L=32.0m 管路工 一式 管渠工 一式 集水柵工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社中出興業
	住 所	和泉市府中町六丁目5番9号
	電 話 番 号	0725-43-3575
工 事 期 間	令和 3 年 2 月 3 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	10,685,400 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 1529  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 土木一式  
 工事名 王子町内道路整備工事  
 工事場所 和泉市 王子町 地内  
 設計金額 2,719,000 円  
 落札率 86.98 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 1 月 26 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	2,990,900 円 ① ( 2,719,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,601,500 円 ② ( 2,365,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社 JUN建設				事前辞退
矢野建設				事前辞退
株式会社藤岡組		2,365,000		
楽栄建設株式会社				事前辞退
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社ダイト建設		2,365,000		
株式会社飯田建設	決定	2,365,000		くじ落札
有限会社テクノ工業		2,365,000		
一心建設有限会社		2,365,000		
有限会社テック・グランドアップ		2,365,000		
有限会社豊島設備				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 施工延長 L=48.3m 道路整備工 一式 舗装工 A=185.3㎡ 排水工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社飯田建設
	住 所	和泉市唐国町三丁目2番26号
	電 話 番 号	0725-53-5778
工 事 期 間	令和 3 年 2 月 3 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	2,601,500 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管 理 番 号 1502  
 主 管 課 等 都市整備室  
 工 種 造園  
 工 事 名 春木児童遊園遊具改修工事 (R2-1)  
 工 事 場 所 和泉市 春木町 地内  
 設 計 金 額 672,000 円  
 落 札 率 86.75 %

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令 和 3 年 1 月 26 日 午後 3 時 30 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	739,200 円 ① ( 672,000 円 )	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	641,300 円 ② ( 583,000 円 )	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社昇栄				事前辞退	
緑英				事前辞退	
株式会社彩		583,000			
田中造園		672,000			
Verdure	決定	583,000		くじ落札	
造園業横田				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 スイング遊具設置工 2基					
○業者選定理由 造園の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	Verdure
	住 所	和泉市唐国町三丁目5-198-2
	電 話 番 号	0725-24-3130
工 事 期 間	令 和 3 年 2 月 3 日 から 令 和 3 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	641,300 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 1537  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 土木一式  
 工事名 室堂町内道路整備工事  
 工事場所 和泉市 室堂町 地内  
 設計金額 2,930,000 円  
 落札率 87.09 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 1 月 29 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	3,223,000 円 ① ( 2,930,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,807,200 円 ② ( 2,552,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社 JUN建設				事前辞退
矢野建設		2,552,000		
株式会社藤岡組				事前辞退
前田土地建装				事前辞退
楽栄建設株式会社				事前辞退
株式会社兼子建材店	決定	2,552,000		くじ落札
辻建設		2,552,000		
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社飯田建設				事前辞退
有限会社テクノ工業		2,552,000		
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 工事施工延長 L=17.5m 道路改良工 一式 ブロック積工 一式 舗装工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社兼子建材店
	住 所	和泉市北田中町509
	電 話 番 号	0725-92-1963
工 事 期 間	令和 3 年 2 月 6 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	2,807,200 円 (消費税相当額含む)	