

## 入札結果(令和3年度7月分①)

右上番号	案 件 名
1	春木町配水管移設工事(仮設)
2	光明池春木線道路舗装工事
3	和泉台唐国内田線道路舗装工事
4	内田5-26-2号線管布設工事その2
5	和田浄水場緊急用採水設備設置工事
6	池上曾根弥生情報館屋上防水改修他工事
7	鶴山台一丁目舗装本復旧工事
8	道の駅いずみ山愛の里増築他機械設備工事
9	道の駅いずみ山愛の里増築他電気設備工事
10	舞伯太府中線道路舗装工事
11	光明台3号緑地管理工事(R3-1)

# 入札結果表

管理番号 184  
 主管課等 水道工務課  
 工種 管  
 工事名 春木町配水管移設工事（仮設）  
 工事場所 和泉市 春木町 地内  
 設計金額 16,150,000 円  
 落札率 88.13 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 2 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	17,765,000 円 ① ( 16,150,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	15,656,300 円 ② ( 14,233,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社太田建設		14,233,000		
株式会社藤木設備		14,233,000		
田中設備工業株式会社	決定	14,233,000		くじ落札
岡兵木材工業株式会社		14,233,000		
株式会社伯太工業所		14,233,000		
寺田設備株式会社				無効
北建工業株式会社		14,233,000		
植林建設株式会社		14,233,000		
奥田商工株式会社和泉営業所		14,233,000		
岡本設備株式会社		14,233,000		
株式会社永福		14,233,000		
三井鉄工設備株式会社		14,233,000		
株式会社水原土木		14,233,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> PEφ150 L=113.0m 既設管撤去工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で管の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	田中設備工業株式会社
	住 所	和泉市父鬼町218番地
	電 話 番 号	0725-99-0222
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 10 日 から 令和 3 年 10 月 7 日 まで	
契 約 金 額	15,656,300 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 233  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 ほ装  
 工事名 光明池春木線道路舗装工事  
 工事場所 和泉市 光明台二丁目 地内  
 設計金額 11,465,000 円  
 落札率 87.42 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 2 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	12,611,500 円 ① ( 11,465,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	11,025,300 円 ② ( 10,023,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
西野建設株式会社		10,023,000		
辻作建設株式会社		10,023,000		
株式会社聖興業		10,023,000		
株式会社ガイアート大阪南営業所				事前辞退
天野建設株式会社		10,023,000		
株式会社貝淵土木産業		10,023,000		
株式会社中野組		10,023,000		
有限会社エバースペース		10,023,000		
藤原土木株式会社		10,023,000		
E S C 建材株式会社		10,023,000		
木村建設株式会社		10,023,000		
有限会社セイシン建設		10,023,000		
有限会社大山産業		10,023,000		
有限会社和田建設工業	決定	10,023,000		くじ落札
株式会社コーエイロード		10,023,000		
有本工業株式会社		10,023,000		
橋本土木興業株式会社		10,023,000		
阪口組		10,023,000		
株式会社神楽道路		10,023,000		
株式会社神楽建設		10,023,000		
株式会社井阪興業		10,023,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 施工延長 L=116m 舗装修繕工 一式 道路打換え工 A=554㎡ 区画線工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札では装の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	有限会社和田建設工業
	住 所	和泉市納花町121番地の2
	電 話 番 号	0725-58-1123
工事期間	令和 3 年 7 月 10 日 から 令和 3 年 10 月 7 日 まで	
契約金額	11,025,300 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 232  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 ほ装  
 工事名 和泉台唐国内田線道路舗装工事  
 工事場所 和泉市 箕形町一丁目外 地内  
 設計金額 6,580,000 円  
 落札率 86.96 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 2 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	7,238,000 円 ① ( 6,580,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,294,200 円 ② ( 5,722,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
西野建設株式会社		5,722,000		
辻作建設株式会社		5,722,000		
株式会社聖興業		5,722,000		
株式会社ガイアート大阪南営業所				事前辞退
天野建設株式会社		5,722,000		
株式会社貝淵土木産業		5,722,000		
株式会社中野組		5,722,000		
有限会社エパースペース		5,722,000		
藤原土木株式会社		5,722,000		
E S C 建材株式会社		5,722,000		
木村建設株式会社		5,722,000		
有限会社セイシン建設		5,722,000		
有限会社大山産業		5,722,000		
有限会社和田建設工業				無効
株式会社コーエイロード		5,722,000		
有本工業株式会社		5,722,000		
橋本土木興業株式会社		5,722,000		
阪口組		5,722,000		
株式会社神楽道路	決定	5,722,000		くじ落札
株式会社神楽建設		5,722,000		
株式会社井阪興業		5,722,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 施工延長 L=93.4m 舗装修繕工 一式 道路打換え工 A=642.0㎡ 区画線工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札では装の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社神楽道路
	住 所	和泉市王子町二丁目12番13号2階
	電 話 番 号	0725-90-7789
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 10 日 から 令和 3 年 10 月 7 日 まで	
契 約 金 額	6,294,200 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 306  
 主管課等 下水道整備課  
 工種 土木一式  
 工事名 内田5-26-2号線管布設工事その2  
 工事場所 和泉市 内田町一丁目 地内  
 設計金額 4,312,000 円  
 落札率 87.11 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 2 日 午後 4 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,743,200 円 ① ( 4,312,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,131,600 円 ② ( 3,756,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社藤岡組		3,756,000		
株式会社兼子建材店				事前辞退
株式会社飯田建設		3,756,000		
有限会社テクノ工業		3,756,000		
有限会社テック・グランドアップ	決定	3,756,000		くじ落札
ユウハウジング株式会社		3,756,000		
有限会社大山産業				事前辞退
谷上建設株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要				
工事延長 L=37.20m l=35.70m ・ (汚水)開削工法 VUφ200mm L=37.20m l=35.70m ・ (汚水)マンホール設置工 N=2箇所 ・ (汚水)柵設置工 N=1箇所				
○業者選定理由				
土木の等級格付が、C等級の業者、指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社テック・グランドアップ
	住 所	和泉市観音寺町653番地
	電 話 番 号	0725-40-3622
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 10 日 から 令和 3 年 10 月 20 日 まで	
契 約 金 額	4,131,600 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管 理 番 号 353  
 主 管 課 等 浄水課  
 工 種 管  
 工 事 名 和田浄水場緊急用採水設備設置工事  
 工 事 場 所 和泉市 和田町 地内  
 設 計 金 額 2,090,000 円  
 落 札 率 87.18 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 7 月 6 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	2,299,000 円 ① ( 2,090,000 円 ) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	2,004,200 円 ② ( 1,822,000 円 ) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
高田水道株式会社	決定	1,822,000		くじ落札
株式会社藤田水道		1,822,000		
辻設備		1,822,000		
株式会社ヤマグチ				辞退
有限会社ツジノ				事前辞退
有限会社豊島設備		1,822,000		
九十九空調株式会社		1,822,000		
株式会社岡政		1,822,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 緊急用採水設備設置工事 1式				
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 高田水道株式会社
	住 所 和泉市内田町二丁目6番5号
	電 話 番 号 0725-54-0009
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 14 日 から 令和 3 年 10 月 11 日 まで
契 約 金 額	2,004,200 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

管理番号 389  
 主管課等 文化遺産活用課  
 工種 建築一式  
 工事名 池上曾根弥生情報館屋上防水改修他工事  
 工事場所 和泉市 池上町四丁目 地内  
 設計金額 6,110,000 円  
 落札率 89.56 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 9 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	6,721,000 円 ① ( 6,110,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,019,200 円 ② ( 5,472,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
三誠有限会社		5,472,000		
株式会社ロードリバース		5,472,000		
谷上建設株式会社				事前辞退
株式会社中出興業				事前辞退
株式会社センシュウ	決定	5,472,000		くじ落札
森本組興業株式会社				事前辞退
有限会社大塚工務店				事前辞退
株式会社惣一組				辞退
株式会社飯田建設				事前辞退
ユウハウジング株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 防水改修工事77.5㎡ ウッドデッキ改修工事38㎡				
<b>○業者選定理由</b> 建築の等級格付がB等級の業者 指名回数				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社センシュウ 住 所 和泉市葛の葉町一丁目8番54号203 電 話 番 号 0725-90-6500
工事期間	令和 3 年 7 月 17 日 から 令和 3 年 10 月 7 日 まで
契約金額	6,019,200 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

管理番号 141  
 主管課等 水道工務課  
 工種 ほ装  
 工事名 鶴山台一丁目舗装本復旧工事  
 工事場所 和泉市 鶴山台一丁目 地内  
 設計金額 4,953,000 円  
 落札率 86.82 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 9 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,448,300 円 ① ( 4,953,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,730,000 円 ② ( 4,300,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社北野組		4,300,000		
大陽		4,300,000		
株式会社阪口土建		4,300,000		
株式会社ナビオ土木工業		4,300,000		
アールロード		4,300,000		
有限会社テック・グランドアップ		4,300,000		
一心建設有限会社		4,300,000		
株式会社ダイト建設		4,300,000		
株式会社藤岡組		4,300,000		
株式会社兼子建材店		4,300,000		
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退
株式会社SOTEC		4,300,000		
Verdure		4,300,000		
株式会社アクロス和泉支店	決定	4,300,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=888㎡ 不陸整正工(RM-25 t=3cm) A=833㎡ 不陸整正工(RM-25 t=8cm) A=55㎡ 区画線工 一式				
<b>○業者選定理由</b> ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社アクロス和泉支店
	住 所	和泉市のぞみ野一丁目21番9号
	電 話 番 号	0725-24-4400
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 17 日 から 令和 3 年 10 月 14 日 まで	
契 約 金 額	4,730,000 円 (消費税相当額含む)	



# 入札結果表

管理番号 333  
 主管課等 公民協働推進室  
 工種 管  
 工事名 道の駅いずみ山愛の里増築他機械設備工事  
 工事場所 和泉市 仏並町 地内  
 設計金額 17,670,000 円  
 落札率 90.41 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 13 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	19,437,000 円 ① ( 17,670,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	17,573,600 円 ② ( 15,976,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
北建工業株式会社		15,976,000		
植林建設株式会社		15,976,000		
株式会社キダデンキ設備				事前辞退
三井鉄工設備株式会社		15,976,000		
株式会社伯太工業所		15,976,000		
奥田商工株式会社和泉営業所				事前辞退
株式会社太田建設	決定	15,976,000		くじ落札
岡兵木材工業株式会社		15,976,000		
田中設備工業株式会社				事前辞退
岡本設備株式会社		15,976,000		
株式会社水原土木		15,976,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 道の駅いずみ山愛の里増築他工事に伴う機械設備工事 ・空気調和設備工事 ・空気調和設備工事、換気設備工事、衛生器具設備工事 その他、給排水設備工事一式				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で、管の等級格付がA等級の業者のうち、入札参加申請のあった業者で、審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	株式会社太田建設
	住 所	和泉市室堂町347-2
	電 話 番 号	0725-57-2810
工事期間	令和 3 年 7 月 21 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで	
契約金額	17,573,600 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

**管理番号** 332  
**主管課等** 公民協働推進室  
**工種** 電気  
**工事名** 道の駅いずみ山愛の里増築他電気設備工事  
**工事場所** 和泉市 仏並町 地内  
**設計金額** 29,060,000 円  
**落札率** 90.33 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 13 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	31,966,000 円 ① ( 29,060,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	28,875,000 円 ② ( 26,250,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社キダデンキ設備		26,250,000		
株式会社辻野電気工業		26,250,000		
泉谷電気工事株式会社和泉支店	決定	26,250,000		くじ落札
中西電設工業株式会社和泉支店				事前辞退
泉州電設工業株式会社				事前辞退
オオヤ電機株式会社				無効
株式会社川崎電気商会		26,250,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 道の駅いずみ山愛の里増築他工事に伴う電気設備工事 ・電灯設備工事 一般照明器具131台、誘導灯7台 その他、コンセント設備工事・動力設備工事・受変電設備工事・構内情報通信網設備工事・構内交換設備工事・ 拡声設備工事・監視カメラ設備工事・火災報知設備工事・構内配電線路工事・構内通信線路工事一式				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で、電気の等級格付がA等級の業者のうち、入札参加申請のあった業者で、審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	泉谷電気工事株式会社和泉支店
	住 所	和泉市東阪本町384番地の9
	電 話 番 号	0725-46-1400
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 21 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	28,875,000 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 396  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 ほ装  
 工事名 舞伯太府中線道路舗装工事  
 工事場所 和泉市 王子町二丁目外 地内  
 設計金額 4,567,000 円  
 落札率 86.73 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 7 月 13 日 午後 3 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,023,700 円 ① (4,567,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,357,100 円 ② (3,961,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社北野組				事前辞退
大陽				事前辞退
株式会社阪口土建		3,961,000		
株式会社ナビオ土木工業		3,961,000		
アールロード		3,961,000		
株式会社ダイト建設		3,961,000		
有限会社テクノ工業		3,961,000		
平安建設工業株式会社		3,961,000		
有限会社藤原技建		3,961,000		
忝田建材		3,961,000		
朝比奈建材株式会社		3,961,000		
兼商株式会社	決定	3,961,000		くじ落札
有限会社市川工業		3,961,000		
株式会社井上組		3,961,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 工事施工延長 L=126.2m 舗装修繕工 一式 表層打換え工 A=491m <sup>2</sup> 区画線工 一式				
<b>○業者選定理由</b> ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 兼商株式会社
	住 所 和泉市伏屋町四丁目11番27号
	電 話 番 号 0725-56-6633
工 事 期 間	令和 3 年 7 月 21 日 から 令和 3 年 9 月 28 日 まで
契 約 金 額	4,357,100 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

主管課等 都市整備室  
 工 種 土木一式  
 工 事 名 光明台3号緑地管理工事 (R3-1)  
 工 事 場 所 和泉市 光明台二丁目 地内  
 設 計 金 額 1,118,000 円  
 落 札 率

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和3年7月13日 午後4時00分		
予定価格 (入札比較価格)	1,229,800 円 ① ( 1,118,000 円 ) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,067,000 円 ② ( 970,000 円 ) ② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
有限会社 JUN建設				事前辞退	
矢野建設				事前辞退	
前田土地建装				事前辞退	
楽栄建設株式会社				事前辞退	
辻建設				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
高田水道株式会社				事前辞退	
辻設備				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 <b>○工事概要</b> 雨水排水管撤去・布設工 L=9.4m 側溝撤去工 L=21.8m・側溝設置工 L=21.2m  <b>○業者選定理由</b> 土木の等級格付が、C等級の業者 指名回数、工事实績  <b>○その他公表事項</b>					

中 止

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	令和3年7月21日から令和3年9月30日まで	
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)	