

## 入札結果(令和3年度8月分②)

右上番号	案 件 名
1	松尾寺町内道路整備工事
2	市立光明台南小学校留守家庭児童会空調機取替工事
3	市営永尾団地63棟他6棟ごみ置場改修工事
4	幸特定空家等除却工事

### 入札結果表

管 理 番 号 566  
 主 管 課 等 土木維持管理室  
 工 種 土木一式  
 工 事 名 松尾寺町内道路整備工事  
 工 事 場 所 和泉市 松尾寺町 地内  
 設 計 金 額 2,741,000 円  
 落 札 率 86.94 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札		入 札 日 時	令和 3 年 8 月 20 日 午後 3 時 00 分
予 定 価 格 (入札比較価格)	3,015,100 円 ① (2,741,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	2,621,300 円 ② (2,383,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社アंक				事前辞退
矢野建設		2,383,000		
前田土地建装				事前辞退
株式会社花田工務店	決定	2,383,000		くじ落札
株式会社アークコンストラクション		2,467,000		
株式会社アクロス和泉支店		2,741,000		
讃岐造園				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長 L=20.0m 擁壁工 一式 作業土工 一式 擁壁設置工 L=20m				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C 等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社花田工務店
	住 所	大阪府和泉市伯太町二丁目5番39号
	電 話 番 号	0725-45-8810
工 事 期 間	令和 3 年 8 月 28 日 から 令和 3 年 12 月 27 日 まで	
契 約 金 額	2,621,300 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管理番号 595  
 主管課等 こども未来室  
 工種 電気  
 工事名 市立光明台南小学校留守家庭児童会空調機取替工事  
 工事場所 和泉市 光明台三丁目 地内  
 設計金額 1,820,000 円  
 落札率 89.95 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 8 月 24 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	2,002,000 円 ① ( 1,820,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,800,700 円 ② ( 1,637,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
河合電気株式会社		1,637,000		
有限会社丸東電機設備				事前辞退
府中電機設備株式会社		1,820,000		
有限会社中村電気工業	決定	1,637,000		
株式会社三宅電気		1,820,000		
髭電工				失格
株式会社阪口電気				事前辞退
株式会社日栄電気				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> B棟1F普通教室空調機取替：GHP→EHP <b>【空調機器】</b> 室外機 1台 冷12.5KW、暖14.0KW 室内機 天井吊型 1台 冷12.5KW、暖14.0KW				
<b>○業者選定理由</b> 電気の等級格付がB等級の業者 指名回数				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 有限会社中村電気工業
	住 所 和泉市小田町586番地の1 (1-201)
	電 話 番 号 0725-43-4843
工事期間	令和 3 年 9 月 1 日 から 令和 3 年 11 月 2 日 まで
契約金額	1,800,700 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

**管理番号** 612  
**主管課等** 建築住宅室  
**工種** 建築一式  
**工事名** 市営永尾団地63棟他6棟ごみ置場改修工事  
**工事場所** 和泉市 幸三丁目他 地内  
**設計金額** 3,930,000 円  
**落札率** 89.36 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 8 月 31 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,323,000 円 ① ( 3,930,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,863,200 円 ② ( 3,512,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
谷上建設株式会社	決定	3,512,000		くじ落札
株式会社中出興業		3,512,000		
泉洋建設株式会社				事前辞退
株式会社センシュウ				事前辞退
有限会社ウェルテック				事前辞退
森本組興業株式会社				事前辞退
有限会社大塚工務店				事前辞退
株式会社惣一組				辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 永尾団地63棟、永尾団地68棟、幸第二団地41、47、50棟 幸第二団地52-53棟共用、 メッシュ製ゴミ置場設置 (アルミ製屋根)				
<b>○業者選定理由</b> 建築の等級格付がB等級の業者 指名回数				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	谷上建設株式会社
	住 所	和泉市上代町180番地
	電 話 番 号	0725-41-3846
工 事 期 間	令和 3 年 9 月 8 日 から 令和 3 年 12 月 3 日 まで	
契 約 金 額	3,863,200 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 618  
 主管課等 建築住宅室  
 工種 解体  
 工事名 幸特定空家等除却工事  
 工事場所 和泉市 幸三丁目 地内  
 設計金額 960,000 円  
 落札率 88.13 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 8 月 31 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	1,056,000 円 ① ( 960,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	930,600 円 ② ( 846,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
大栄環境株式会社				事前辞退
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退
有限会社JUN建設				事前辞退
有限会社アंक				事前辞退
矢野建設		846,000		
株式会社藤岡組	決定	846,000		くじ落札
株式会社兼子建材店				事前辞退
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社飯田建設				事前辞退
一心建設有限会社				事前辞退
株式会社アクロス和泉支店				事前辞退
株式会社アークコンストラクション		846,000		
三誠有限会社		960,000		
谷上建設株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 建物除却工事(木造瓦葺き平屋建て、23.9㎡)				
<b>○業者選定理由</b> 土木一式(土木C)又は建築一式(建築B)で等級格付け(第一希望業種)されており、かつ、「解体工事業」の建設業許可と経審点を持っている業者				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	株式会社藤岡組
	住所	和泉市伯太町二丁目33番39号
	電話番号	0725-45-6368
工事期間	令和 3 年 9 月 8 日 から 令和 3 年 10 月 22 日 まで	
契約金額	930,600 円 (消費税相当額含む)	