

## 入札結果(令和3年度11月分①)

右上番号	案 件 名
1	松尾寺町配水管移設工事
2	旧南松尾幼稚園敷地整備工事
3	松尾川左岸補修工事(R3-1)
4	市立信太中学校消防設備改修工事
5	和泉市立市民体育館外壁改修工事
6	和田浄水場真空ポンプ取替工事
7	仏並2-37-10号線調査工事
8	内田町特定空家等除却工事
9	伯太町六丁目配水管布設工事
10	府中6-0号線管布設工事その10
11	黒鳥12-10号線管布設工事その4
12	伏屋唐国線道路改良工事
13	和泉市立いずみ霊園・北部コミュニティセンター直流電源設備改修工事
14	鶴山台3号公園改修工事(R3-1)
15	北池田1号公園改修工事(R3-1)
16	勝江川管理工事(R3-1)
17	坪井町1号線道路整備工事
18	下宮町配水管移設工事

## 入札結果表

管 理 番 号 934  
 主 管 課 等 水道工務課  
 工 種 管  
 工 事 名 松尾寺町配水管移設工事  
 工 事 場 所 和泉市 松尾寺町 地内  
 設 計 金 額 2,640,000 円  
 落 札 率 87.58 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 11 月 2 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	2,904,000 円 ① ( 2,640,000 円 )	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	2,543,200 円 ② ( 2,312,000 円 )	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
高田水道株式会社		2,312,000		
株式会社藤田水道		2,312,000		
辻設備		2,312,000		
株式会社D. I. S工業		2,312,000		
株式会社コーワ				事前辞退
有限会社豊島設備				事前辞退
九十九空調株式会社				失格
株式会社岡政	決定	2,312,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 PEφ150 L=19.6m 給水管切替件数 2件				
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社岡政
	住 所	大阪府和泉市父鬼町381番地の3
	電 話 番 号	0725-99-0021
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 10 日 から 令和 4 年 1 月 11 日 まで	
契 約 金 額	2,543,200 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

**管理番号** 952  
**主管課等** 学校園管理室  
**工種** 建築一式  
**工事名** 旧南松尾幼稚園敷地整備工事  
**工事場所** 和泉市 久井町 地内  
**設計金額** 4,980,000 円  
**落札率** 89.34 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 2 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	5,478,000 円 ① ( 4,980,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,893,900 円 ② ( 4,449,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
三誠有限会社		4,449,000		
株式会社ロードリバース				事前辞退
谷上建設株式会社		4,449,000		
株式会社中出興業		4,449,000		
泉洋建設株式会社				事前辞退
株式会社センシュウ	決定	4,449,000		くじ落札
株式会社リゾルト				事前辞退
有限会社大塚工務店				事前辞退
株式会社JSCコーポレーション				事前辞退
株式会社飯田建設		4,449,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 旧南松尾幼稚園敷地内にあるプールの除却及びフェンスの撤去、新設工事。				
<b>○業者選定理由</b> 建築の等級格付がB等級の業者 指名回数				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社センシュウ
	住 所	和泉市葛の葉町一丁目8番54号203
	電 話 番 号	0725-90-6500
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 10 日 から 令和 4 年 1 月 28 日 まで	
契 約 金 額	4,893,900 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 800  
 主管課等 都市整備室  
 工種 土木一式  
 工事名 松尾川左岸補修工事 (R3-1)  
 工事場所 和泉市 春木川町 地内  
 設計金額 2,325,000 円  
 落札率 86.88 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 2 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	2,557,500 円	①	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,222,000 円	②	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
有限会社アंक				事前辞退
矢野建設		2,020,000		
楽栄建設株式会社				事前辞退
株式会社花田工務店				事前辞退
有限会社テクノ工業		2,020,000		
一心建設有限会社				事前辞退
株式会社アークコンストラクション	決定	2,020,000		くじ落札
聖建設株式会社				事前辞退
ユウハウジング株式会社				事前辞退
S-LEAD JAPAN				事前辞退
大栄環境株式会社				事前辞退
花田建設株式会社和泉営業所		2,320,000		
有限会社太陽土木和泉支店				事前辞退
株式会社アクロス和泉支店		2,325,000		
泉相互建設株式会社				事前辞退
大陽				事前辞退
有限会社大山産業				失格
高田水道株式会社				事前辞退
辻設備				事前辞退
谷上建設株式会社				事前辞退
三誠有限会社		2,020,000		
株式会社藤田水道				事前辞退
森本組興業株式会社				事前辞退
讃岐造園				事前辞退
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退
有限会社豊島設備				事前辞退
株式会社岡政		2,020,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長 L=15.0m ・根継工 L=15.0m ・仮設工 1式				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者、指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社アークコンストラクション
	住 所	和泉市王子町1020番地の4 トーホービル
	電 話 番 号	0725-90-6114
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 10 日 から 令和 4 年 2 月 17 日 まで	
契 約 金 額	2,222,000 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

**主管課等** 学校園管理室  
**工種** 消防施設  
**工事名** 市立信太中学校消防設備改修工事  
**工事場所** 和泉市 鶴山台一丁目 地内  
**設計金額** 25,550,000 円  
**落札率**

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 5 日 午前 10 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	28,105,000 円 ① ( 25,550,000 円 ) ① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	25,383,600 円 ② ( 23,076,000 円 ) ② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
泉州電設工業株式会社				事前辞退	
中西電設工業株式会社和泉支店				事前辞退	
株式会社三宅電気					
ワコー防災株式会社				事前辞退	
<div style="border: 2px solid black; padding: 20px; font-size: 48px; font-weight: bold;">中止</div>					
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b> ・屋内消火栓19組撤去→20組新設 ・屋内消火栓(内部キット)2組撤去新設 ・消火ポンプユニット11kw撤去 ・消火ポンプユニット5.5kw新設					
<b>○業者選定理由</b> 市内・準市内のうち、「消防施設」を希望する業者					
<b>○その他公表事項</b>					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 13 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

**管 理 番 号** 844  
**主 管 課 等** 生涯学習推進室  
**工 種** 建築一式  
**工 事 名** 和泉市立市民体育館外壁改修工事  
**工 事 場 所** 和泉市 府中町四丁目 地内  
**設 計 金 額** 23,530,000 円  
**落 札 率** 90.35 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令 和 3 年 11 月 5 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	25,883,000 円 ① ( 23,530,000 円 ) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	23,384,900 円 ② ( 21,259,000 円 ) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
タムラ建材工事店				事前辞退
株式会社マツイコーポレーション				事前辞退
花田工業株式会社		21,259,000		
JSCテクノス株式会社		21,259,000		
株式会社河合建材店		21,259,000		
日興建設株式会社		21,259,000		
株式会社小林新建	決定	21,259,000		くじ落札
谷上好建材店		21,259,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 外壁改修工事 塗膜防水改修 樋・ベントキャップ交換等				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で、建築の等級格付がA等級の業者のうち、入札参加申請のあった業者で、審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社小林新建
	住 所	和泉市和気町三丁目6番4号
	電 話 番 号	0725-44-5813
工 事 期 間	令 和 3 年 11 月 13 日 から 令 和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	23,384,900 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 852  
 主管課等 浄水課  
 工種 管  
 工事名 和田浄水場真空ポンプ取替工事  
 工事場所 和泉市 和田町 地内  
 設計金額 2,580,000 円  
 落札率 87.29 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 5 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	2,838,000 円 ① ( 2,580,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,477,200 円 ② ( 2,252,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
高田水道株式会社		2,252,000		
エムズライフ.		2,252,000		
株式会社ヤマグチ		2,252,000		
有限会社ツジノ				事前辞退
株式会社D. I. S工業	決定	2,252,000		くじ落札
株式会社コーワ				事前辞退
九十九空調株式会社		2,252,000		
株式会社岡政		2,252,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 真空ポンプ (1.75m <sup>3</sup> /min 3.7kW) ×2 (補給水槽含む) 取替 1式				
<b>○業者選定理由</b> 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社D. I. S工業
	住 所	和泉市太町263番地
	電 話 番 号	0725-47-1510
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 13 日 から 令和 4 年 2 月 28 日 まで	
契 約 金 額	2,477,200 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管理番号 935  
 主管課等 下水道整備課  
 工種 土木一式  
 工事名 仏並2-37-10号線調査工事  
 工事場所 和泉市 仏並町 地内  
 設計金額 4,355,000 円  
 落札率 87.10 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 5 日 午後 3 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,790,500 円 ① (4,355,000 円) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,172,300 円 ② (3,793,000 円) ② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社藤岡組				事前辞退
前田土地建装				事前辞退
株式会社兼子建材店				事前辞退
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社ダイト建設		3,793,000		
有限会社テクノ工業	決定	3,793,000		くじ落札
有限会社テック・グラウンドアップ		3,793,000		
聖建設株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 調査箇所 N=8箇所				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者、指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契約締結結果		
相手方	商号又は名称	有限会社テクノ工業
	住所	和泉市テクノステージ三丁目9番25号
	電話番号	0725-51-3677
工事期間	令和 3 年 11 月 13 日から 令和 4 年 1 月 31 日まで	
契約金額	4,172,300 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 966  
 主管課等 建築住宅室  
 工種 解体  
 工事名 内田町特定空家等除却工事  
 工事場所 和泉市 内田町一丁目 地内  
 設計金額 3,670,000 円  
 落札率 88.37 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 5 日 午後 4 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	4,037,000 円 ① ( 3,670,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	3,567,300 円 ② ( 3,243,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
大栄環境株式会社				事前辞退
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退
有限会社JUN建設		3,670,000		
有限会社アंक				事前辞退
矢野建設	決定	3,243,000		くじ落札
株式会社藤岡組		3,243,000		
株式会社兼子建材店		3,243,000		
株式会社花田工務店				事前辞退
株式会社飯田建設		3,243,000		
一心建設有限会社				事前辞退
株式会社アクロス和泉支店				事前辞退
株式会社アークコンストラクション		3,243,000		
聖建設株式会社				事前辞退
三誠有限会社		3,243,000		
谷上建設株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 建物除却工事(木造瓦葺き平屋建て、107㎡)				
○業者選定理由 土木一式(土木C)又は建築一式(建築B)で等級格付け(第一希望業種)されており、かつ、「解体工事業」の建設業許可と経審点を持っている業者				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	矢野建設
	住 所	和泉市池田下町1962番地6
	電 話 番 号	0725-55-1881
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 13 日 から 令和 4 年 1 月 11 日 まで	
契 約 金 額	3,567,300 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 441  
 主管課等 水道工務課  
 工種 管  
 工事名 伯太町六丁目配水管布設工事  
 工事場所 和泉市 伯太町六丁目 地内  
 設計金額 5,790,000 円  
 落札率 87.36 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 9 日 午前 11 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	6,369,000 円 ① ( 5,790,000 円 ) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	5,563,800 円 ② ( 5,058,000 円 ) ② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
エムズライフ.		5,058,000		
株式会社藤田水道				事前辞退
辻設備				事前辞退
株式会社ヤマグチ				事前辞退
有限会社ツジノ				事前辞退
株式会社D. I. S工業				事前辞退
株式会社コーワ				事前辞退
有限会社豊島設備				事前辞退
九十九空調株式会社	決定	5,058,000		くじ落札
府中電機設備株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> PEφ150 L=32.5m 給水管切替件数 4件 既設管撤去工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
<b>○その他公表事項</b>				

契 約 締 結 結 果		
相手方	商号又は名称	九十九空調株式会社
	住 所	和泉市府中町四丁目13番4号
	電 話 番 号	0725-38-9900
工事期間	令和 3 年 11 月 17 日 から 令和 4 年 2 月 14 日 まで	
契約金額	5,563,800 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管理番号 858  
 主管課等 下水道整備課  
 工種 土木一式  
 工事名 府中6-0号線管布設工事その10  
 工事場所 和泉市 府中町外 地内  
 設計金額 51,659,000 円  
 落札率 88.79 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和3年11月9日 午後2時00分	
予定価格 (入札比較価格)	56,824,900 円	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	51,659,000 円	②		事前公表の有無	有
	50,454,800 円	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
	45,868,000 円	②		事前公表の有無	有
入 札 者		記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
タムラ建材工事店			45,868,000		
植林建設株式会社			45,868,000		
辻作建設株式会社			45,868,000		
株式会社貝淵土木産業			45,868,000		
西野建設株式会社			45,868,000		
株式会社JSCコーポレーション			45,868,000		
有限会社和田建設工業			45,868,000		
株式会社マツイコーポレーション			45,868,000		
花田工業株式会社	決定		45,868,000		くじ落札
JSCテクノス株式会社			45,868,000		
株式会社南大阪造園			45,868,000		
株式会社伯太工業所			45,868,000		
株式会社太田建設			45,868,000		
北建工業株式会社			45,868,000		
株式会社治兵衛			45,868,000		
岡本設備株式会社					事前辞退
三井鉄工設備株式会社			45,868,000		
株式会社泉州イワタニ			45,868,000		
岡兵木材工業株式会社			45,868,000		
株式会社河合建材店			45,868,000		
株式会社稲井建設			45,868,000		
株式会社水原土木			45,868,000		
株式会社聖興業			45,868,000		
有限会社市川工業			45,868,000		
藤原土木株式会社			45,868,000		
天野建設株式会社			45,868,000		
株式会社大阪グリーンセンター			45,868,000		
日興建設株式会社			45,868,000		
橋本土木興業株式会社			45,868,000		
株式会社永福			45,868,000		
E S C 建材株式会社			45,868,000		
有限会社北野組			45,868,000		
木村建設株式会社			45,868,000		
田中設備工業株式会社			45,868,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
工事延長 L=118.70m l=114.65m					
・(雨水)開削工法 HPφ1100mm L=118.70m l=114.65m					
・(汚水)管撤去 一式					
・(雨水)マンホール設置工 N=3箇所					
○業者選定理由					
公募型指名競争入札 土木での等級格付がA等級の業者の内					
申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項					
事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 花田工業株式会社 住 所 和泉市伯太町二丁目5番35号 電 話 番 号 0725-45-5185
工事期間	令和3年11月17日から令和4年3月31日まで
契約金額	50,454,800 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 894  
 主管課等 下水道整備課  
 工事種 土木一式  
 工事名 黒鳥12-10号線管布設工事その4  
 工事場所 和泉市 黒鳥町一丁目 地内  
 設計金額 19,227,000 円  
 落札率 88.00 %

入札結果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和3年11月9日 午後2時30分	
予定価格 (入札比較価格)	21,149,700 円	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	19,227,000 円	① × 100 / 110	事前公表の有無	有
	18,612,000 円	②	最低制限価格の有無	有
	16,920,000 円	② × 100 / 110	事前公表の有無	有
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
タムラ建材工事店		16,920,000		
植林建設株式会社		16,920,000		
辻作建設株式会社		16,920,000		
株式会社貝淵土木産業		16,920,000		
西野建設株式会社		16,920,000		
株式会社JSCコーポレーション		16,920,000		
有限会社和田建設工業		16,920,000		
株式会社マツイコーポレーション		16,920,000		
花田工業株式会社				無効
JSCテクノス株式会社		16,920,000		
株式会社南大阪造園		16,920,000		
株式会社伯太工業所		16,920,000		
株式会社太田建設		16,920,000		
北建工業株式会社		16,920,000		
株式会社治兵衛		16,920,000		
岡本設備株式会社				事前辞退
三井鉄工設備株式会社		16,920,000		
株式会社泉州イワタニ		16,920,000		
岡兵木材工業株式会社		16,920,000		
株式会社井阪工務店		16,920,000		
株式会社河合建材店		16,920,000		
株式会社水原土木		16,920,000		
株式会社聖興業		16,920,000		
有限会社市川工業		16,920,000		
藤原土木株式会社		16,920,000		
天野建設株式会社		16,920,000		
株式会社稲井建設		16,920,000		
株式会社大阪グリーンセンター		16,920,000		
日興建設株式会社		16,920,000		
橋本土木興業株式会社		16,920,000		
株式会社小林新建		16,920,000		
株式会社永福		16,920,000		
E S C 建材株式会社		16,920,000		
有限会社北野組		16,920,000		
木村建設株式会社	決定	16,920,000		くじ落札
田中設備工業株式会社		16,920,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事延長 L=44.20m 1=42.85m ・(雨水)開削工法 FRPMφ900mm L=44.20m 1=42.85m ・(雨水)マンホール設置工 N=1箇所 ・付帯工(舗装工等) 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 木村建設株式会社 住所 和泉市春木川町220番地 電話番号 0725-54-0450
工事期間	令和3年11月17日から令和4年2月28日まで
契約金額	18,612,000 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

管理番号 893  
 主管課等 都市整備室  
 工種 土木一式  
 工事名 伏屋唐国線道路改良工事  
 工事場所 和泉市 池田下町 地内  
 設計金額 15,720,000 円  
 落札率 87.69 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 9 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	17,292,000 円 ① ( 15,720,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	15,163,500 円 ② ( 13,785,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社西和開発		13,785,000		
株式会社SOTEC		13,785,000		
橋一建設株式会社		13,785,000		
株式会社惣一組		13,785,000		
朝比奈建材株式会社				無効
大和建設株式会社		13,785,000		
有限会社中塚土木	決定	13,785,000		くじ落札
忝田建材		13,785,000		
株式会社中出興業				無効
エムズライフ.		13,785,000		
株式会社藤木設備		13,785,000		
株式会社井上組		13,785,000		
北野鉄工株式会社				事前辞退
株式会社コーエイロード				事前辞退
ホクシン道路株式会社和泉支店		13,785,000		
株式会社グローヴァーツ		13,785,000		
株式会社アイシーコーポレーション		13,785,000		
株式会社秀秋園				事前辞退
兼商株式会社		13,785,000		
有本工業株式会社				事前辞退
谷上好建材店		13,785,000		
北川建設株式会社				事前辞退
有限会社藤原技建		13,785,000		
株式会社神楽建設		13,785,000		
株式会社神楽道路		13,785,000		
株式会社ケイ・ツー		13,785,000		
平安建設工業株式会社		13,785,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 道路改良工事 L=52m 土工一式、舗装工一式、排水構造物工一式、 道路付属施設工一式、附帯施設工一式、構造物撤去工一式、 仮設工一式、境界杭設置一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付がB等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 落札候補者は事後審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社中塚土木
	住 所	和泉市納花町122
	電 話 番 号	0725-55-0722
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 17 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	15,163,500 円 (消費税相当額含む)	

## 入札結果表

管理番号 864  
 主管課等 市民室  
 工種 電気  
 工事名 和泉市立いずみ霊園・北部コミュニティセンター直流電源設備改修工事  
 工事場所 和泉市 小野町 地内  
 設計金額 6,660,000 円  
 落札率 89.53 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 9 日 午後 3 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	7,326,000 円 ① ( 6,660,000 円 ) ① × 100 / 110	①	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,559,300 円 ② ( 5,963,000 円 ) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社キダデンキ設備		5,963,000		
オオヤ電機株式会社	決定	5,963,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 直流電源設備改修工事				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で、電気の等級格付がA等級の業者のうち、入札参加申請のあった業者で、審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契約締結結果		
相手方	商号又は名称	オオヤ電機株式会社
	住所	和泉市府中町四丁目708番地の3
	電話番号	0725-41-6626
工事期間	令和 3 年 11 月 17 日 から 令和 4 年 3 月 11 日 まで	
契約金額	6,559,300 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 839  
 主管課等 都市整備室  
 工種 造園  
 工事名 鶴山台3号公園改修工事 (R3-1)  
 工事場所 和泉市 鶴山台一丁目 地内  
 設計金額 11,079,000 円  
 落札率 87.72 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 3 年 11 月 9 日 午後 4 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	12,186,900 円	①	$\text{①} \times 100 / 110$	予定価格の有無 事前公表の有無	有
( )	11,079,000 円	①		最低制限価格 (入札最低制限価格)	有
( )	10,689,800 円	②	$\text{②} \times 100 / 110$	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
( )	9,718,000 円	②			
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
大濱園芸		10,850,000			
株式会社南大阪造園		9,718,000			
株式会社山内造園土木		9,718,000			
成和緑地建設株式会社		9,718,000			
植力造園土木				無効	
株式会社治兵衛		10,643,000			
株式会社さぬき造園土木		9,718,000			
株式会社翠星園		10,975,000			
株式会社大翠緑化		11,025,000			
株式会社秀秋園	決定	9,718,000		くじ落札	
創美庭苑株式会社		10,390,000			
株式会社藤井植物園		9,718,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
<b>○工事概要</b> 複合遊具撤去・設置工 1基					
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社秀秋園
	住 所	和泉市仏並町84番地
	電 話 番 号	0725-92-2881
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 17 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	10,689,800 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 886  
 主管課等 都市整備室  
 工種 造園  
 工事名 北池田1号公園改修工事 (R3-1)  
 工事場所 和泉市 池田下町 地内  
 設計金額 6,409,000 円  
 落札率 87.33 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 9 日 午後 4 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	7,049,900 円 ① ( 6,409,000 円 )	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,156,700 円 ② ( 5,597,000 円 )	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
大濱園芸		6,300,000		
株式会社南大阪造園	決定	5,597,000		くじ落札
株式会社山内造園土木		5,597,000		
成和緑地建設株式会社		5,597,000		
植力造園土木				無効
株式会社治兵衛		6,150,000		
株式会社さぬき造園土木		5,597,000		
株式会社翠星園		6,340,000		
株式会社大翠緑化		6,362,000		
株式会社秀秋園				無効
創美庭苑株式会社		5,990,000		
株式会社藤井植物園		5,597,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 複合遊具撤去・設置工 1基				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社南大阪造園
	住 所	和泉市平井町577番地
	電 話 番 号	0725-55-0485
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 17 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	6,156,700 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 851  
 主管課等 都市整備室  
 工種 土木一式  
 工事名 勝江川管理工事 (R3-1)  
 工事場所 和泉市 鍛冶屋町外 地内  
 設計金額 8,072,000 円  
 落札率 86.56 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 12 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	8,879,200 円 ① ( 8,072,000 円 ) ① × 100 / 110		予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	7,685,700 円 ② ( 6,987,000 円 ) ② × 100 / 110		最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社西和開発		6,987,000		
大和建设株式会社		6,987,000		
有本工業株式会社		6,987,000		
朝比奈建材株式会社				事前辞退
北野鉄工株式会社				事前辞退
橘一建設株式会社		6,987,000		
株式会社惣一組		6,987,000		
有限会社中塚土木				事前辞退
株式会社神楽建設				事前辞退
株式会社神楽道路				事前辞退
有限会社藤原技建				事前辞退
エムズライフ.		6,987,000		
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退
株式会社ケイ・ツー	決定	6,987,000		くじ落札
谷上好建材店				事前辞退
兼商株式会社				事前辞退
株式会社SOTEC				事前辞退
株式会社中出興業		6,987,000		
株式会社中野組				事前辞退
株式会社井上組		6,987,000		
株式会社アイシーコーポレーション				事前辞退
北川建設株式会社		6,987,000		
株式会社秀秋園		6,987,000		
杣田建材				事前辞退
株式会社グローヴァーツ				事前辞退
平安建設工業株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長 L=350.0m ・土砂除去工 一式(V=209.0m3) ・仮設工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付がB等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 落札候補者は事後審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社ケイ・ツー
	住 所	和泉市春木川町220
	電 話 番 号	0725-54-0367
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 20 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	7,685,700 円 (消費税相当額含む)	

# 入札結果表

管理番号 930  
 主管課等 土木維持管理室  
 工種 土木一式  
 工事名 坪井町1号線道路整備工事  
 工事場所 和泉市 坪井町 地内  
 設計金額 7,456,000 円  
 落札率 87.26 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 12 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	8,201,600 円 ① (7,456,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	7,156,600 円 ② (6,506,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社西和開発		6,506,000		
大和建设株式会社		6,506,000		
有本工業株式会社		6,506,000		
朝比奈建材株式会社				事前辞退
北野鉄工株式会社				事前辞退
橘一建設株式会社		6,506,000		
株式会社惣一組		6,506,000		
有限会社中塚土木				事前辞退
株式会社神楽建設		6,506,000		
株式会社神楽道路		6,506,000		
有限会社藤原技建		6,506,000		
エムズライフ.		6,506,000		
ホクシン道路株式会社和泉支店		6,506,000		
株式会社ケイ・ツー				無効
谷上好建材店		6,506,000		
兼商株式会社				事前辞退
株式会社SOTEC		6,506,000		
株式会社中出興業		6,506,000		
株式会社井上組	決定	6,506,000		くじ落札
株式会社アイシーコーポレーション		6,506,000		
北川建設株式会社		6,506,000		
株式会社秀秋園		6,506,000		
忝田建材		6,506,000		
株式会社グローヴァーツ		6,506,000		
平安建設工業株式会社		6,506,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
<b>○工事概要</b> 施工延長 L=32m 道路土工 一式 土工 一式 張り出し車道設置工 一式				
<b>○業者選定理由</b> 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
<b>○その他公表事項</b> 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社井上組 住 所 和泉市内田町三丁目5番31号 電 話 番 号 0725-54-0640
工事期間	令和 3 年 11 月 20 日から 令和 4 年 3 月 22 日まで
契約金額	7,156,600 円 (消費税相当額含む)

# 入札結果表

管 理 番 号 1062  
 主 管 課 等 水道工務課  
 工 種 管  
 工 事 名 下宮町配水管移設工事  
 工 事 場 所 和泉市 下宮町 地内  
 設 計 金 額 4,070,000 円  
 落 札 率 87.42 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 11 月 12 日 午後 3 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	4,477,000 円 ① ( 4,070,000 円 ) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	3,913,800 円 ② ( 3,558,000 円 ) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
高田水道株式会社		3,558,000		
株式会社藤田水道		4,070,000		
辻設備				事前辞退
株式会社D. I. S工業	決定	3,558,000		くじ落札
株式会社コーワ				事前辞退
九十九空調株式会社		3,558,000		
株式会社岡政		3,558,000		
橘一建設株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 PEφ150 L=17.5m				
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社D. I. S工業
	住 所	和泉市太町263番地
	電 話 番 号	0725-47-1510
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 20 日 から 令和 4 年 1 月 18 日 まで	
契 約 金 額	3,913,800 円 (消費税相当額含む)	