

入札結果(令和3年度11月分②)

右上番号	案 件 名
1	市立南池田小学校他1校コンクリートブロック塀対策工事
2	平井町給水管布設工事
3	小川左岸改修工事(R3-1)
4	市立和泉中学校他1校コンクリートブロック塀対策工事
5	小野町送水管布設工事
6	王子3-9-3号線管布設工事その21
7	いぶき野大橋東交差点改良工事(R3-1)
8	東松尾川管理工事(R3-1)
9	和泉中央駅周辺地区案内サイン設置工事(R3-1)
10	王子町配水管布設工事
11	黒石町配水管布設工事
12	市立石尾中学校防球フェンス等新設工事
13	府中団地1号線道路舗装工事
14	貝吹山古墳ブロック塀撤去及び改修工事
15	阪本1号公園改修工事(R3-1)
16	のぞみ野8号公園改修工事(R3-1)

入札結果表

管理番号 1089
主管課等 学校園管理室
工種 建築一式
工事名 市立南池田小学校他1校コンクリートブロック塀対策工事
工事場所 和泉市 納花町他 地内
設計金額 5,940,000 円
落札率 88.94 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 16 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	6,534,000 円 ① (5,940,000 円) ① × 100 / 110	①	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	5,811,300 円 ② (5,283,000 円) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
三誠有限会社		5,283,000		
株式会社ロードリバース				事前辞退
谷上建設株式会社				事前辞退
株式会社センシュウ		5,283,000		
有限会社ウェルテック				事前辞退
森本組興業株式会社				事前辞退
株式会社リゾルト				事前辞退
有限会社大塚工務店	決定	5,283,000		くじ落札
有限会社JUN建設		5,283,000		
株式会社惣一組		5,283,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 南池田小学校 (CB約60m撤去) 芦部小学校 (CB約20m撤去) 上記のCB撤去・フェンス設置の改修工事				
○業者選定理由 建築の等級格付がB等級の業者 指名回数				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社大塚工務店
	住 所	和泉市黒鳥町三丁目16番12号
	電 話 番 号	0725-41-4158
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 23 日 から 令和 4 年 3 月 15 日 まで	
契 約 金 額	5,811,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 856
 主管課等 水道工務課
 工種 管
 工事名 平井町給水管布設工事
 工事場所 和泉市 平井町 地内
 設計金額 1,920,000 円
 落札率 87.50 %

入札結果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 16 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	2,112,000 円 (1,920,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無 有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,848,000 円 (1,680,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 有
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
高田水道株式会社	決定	1,680,000		くじ落札
エムズライフ.		1,680,000		
株式会社藤田水道		1,900,000		
辻設備		1,680,000		
株式会社ヤマグチ				事前辞退
有限会社ツジノ				事前辞退
有限会社豊島設備				事前辞退
大和建设株式会社		1,680,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 PP φ50 L=60.0m HIVP φ25 L= 3.7m 給水管切替工 2件				
○業者選定理由 管の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事実績				
○その他公表事項				

契約締結結果	
相手方	商号又は名称 高田水道株式会社 住所 和泉市内田町二丁目6番5号 電話番号 0725-54-0009
工事期間	令和 3 年 11 月 23 日 から 令和 4 年 1 月 31 日 まで
契約金額	1,848,000 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 1056
 主管課等 都市整備室
 工種 土木一式
 工事名 小川左岸改修工事 (R3-1)
 工事場所 和泉市 仏並町 地内
 設計金額 4,373,000 円
 落札率 87.10 %

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 3 年 11 月 16 日 午後 3 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	4,810,300 円 ① (4,373,000 円) ① × 100 / 110		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	4,189,900 円 ② (3,809,000 円) ② × 100 / 110		最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社 JUN建設				事前辞退
矢野建設				事前辞退
株式会社兼子建材店				事前辞退
辻建設	決定	3,809,000		落札
株式会社飯田建設				事前辞退
株式会社アークコンストラクション		4,154,000		
泉伸土木				事前辞退
花田建設株式会社和泉営業所		4,300,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長 L=10.0m ・土工 一式 ・もたれ式擁壁工 L=10.0m ・仮設工 一式				
○業者選定理由 土木の等級格付が、C等級の業者、指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 辻建設
	住 所 和泉市伏屋町三丁目12-34
	電 話 番 号 0725-55-0437
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 25 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで
契 約 金 額	4,189,900 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 1131
 主管課等 学校園管理室
 工種 建築一式
 工事名 市立和泉中学校他1校コンクリートブロック塀対策工事
 工事場所 和泉市 伯太町一丁目他 地内
 設計金額 11,290,000 円
 落札率 89.45 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午前 11 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	12,419,000 円 ① (11,290,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	11,108,900 円 ② (10,099,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
三誠有限会社		10,099,000		
株式会社ロードリバース				事前辞退
株式会社中出興業		10,099,000		
泉洋建設株式会社				事前辞退
株式会社センシュウ		10,099,000		
有限会社ウェルテック				事前辞退
森本組興業株式会社	決定	10,099,000		くじ落札
株式会社リゾルト				事前辞退
有限会社大塚工務店				事前辞退
ユウハウジング株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 和泉中学校 (CB約119m撤去) 黒鳥小学校 (CB約50m撤去) 上記のCB撤去・フェンス設置の改修工事				
○業者選定理由 建築の等級格付がB等級の業者 指名回数				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	森本組興業株式会社
	住 所	和泉市寺門町一丁目6番4号
	電 話 番 号	0725-41-0549
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 3 月 18 日 まで	
契 約 金 額	11,108,900 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 979
 主管課等 水道工務課
 工種 土木一式
 工事名 小野町送水管布設工事
 工事場所 和泉市 小野町 地内
 設計金額 114,020,000 円
 落札率 89.76 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	125,422,000 円	①	予定価格の有無	有	
	(114,020,000 円)	① × 100 / 110	事前公表の有無		
最低制限価格 (入札最低制限価格)	112,577,300 円	②	最低制限価格の有無	有	
	(102,343,000 円)	② × 100 / 110	事前公表の有無		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 J S C コーポレーション		102,343,000			
西野建設株式会社		102,343,000			
北建工業株式会社		102,343,000			
株式会社聖興業		102,343,000			
有限会社市川工業		102,343,000			
辻作建設株式会社		102,343,000			
株式会社太田建設		102,343,000			
岡本設備株式会社	決定	102,343,000		くじ落札	
橋本土木興業株式会社		102,343,000			
株式会社マツイコーポレーション		102,343,000			
植林建設株式会社		102,343,000			
有限会社北野組				事前辞退	
藤原土木株式会社		102,343,000			
岡兵木材工業株式会社		102,343,000			
木村建設株式会社		102,343,000			
J S C テクノス株式会社		102,343,000			
花田工業株式会社		102,343,000			
株式会社河合建材店				事前辞退	
有限会社和田建設工業		102,343,000			
日興建設株式会社		102,343,000			
田中設備工業株式会社				事前辞退	
株式会社永福				無効	
天野建設株式会社		102,343,000			
三井鉄工設備株式会社		102,343,000			
株式会社水原土木		102,343,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 PE φ 50 L=76.3m DIGX φ 150 L=4.5m DIGX φ 400 L=394.7m 既設管撤去工 一式					
○業者選定理由 下記の①又は②のいずれかに該当する業者 ①「土木A」と「管A又は管B」の両方で等級格付けされている業者 ②「土木A」で等級格付けされている業者で、「水道施設工事」の総合評定値 (P点) の通知を受けている業者					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	岡本設備株式会社
	住 所	和泉市北田中町 3 4 8 番地の 1
	電 話 番 号	0725-92-1121
工 事 期 間	令 和 3 年 11 月 27 日 から 令 和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	112,577,300 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 977
 主管課等 下水道整備課
 工事種 土木一式
 工事名 王子3-9-3号線管布設工事その2 1
 工事場所 和泉市 王子町 地内
 設計金額 24,840,000 円
 落札率 88.21 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	27,324,000 円 (24,840,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	24,102,100 円 (21,911,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社JSCコーポレーション		24,840,000		
株式会社貝淵土木産業		21,911,000		
西野建設株式会社		21,911,000		
北建工業株式会社		21,911,000		
株式会社南大阪造園				事前辞退
株式会社聖興業		21,911,000		
タムラ建材工事店		21,911,000		
有限会社市川工業				事前辞退
辻作建設株式会社		21,911,000		
株式会社太田建設		21,911,000		
岡本設備株式会社				無効
橋本土木興業株式会社		21,911,000		
株式会社大阪グリーンセンター				事前辞退
株式会社マツイコーポレーション		21,911,000		
植林建設株式会社		21,911,000		
有限会社北野組				事前辞退
藤原土木株式会社		21,911,000		
岡兵木材工業株式会社		21,911,000		
株式会社小林新建				事前辞退
木村建設株式会社				事前辞退
JSCテクノス株式会社				事前辞退
花田工業株式会社				事前辞退
株式会社河合建材店				事前辞退
株式会社伯太工業所		21,911,000		
株式会社泉州イワタニ		24,840,000		
有限会社和田建設工業		21,911,000		
日興建設株式会社		24,000,000		
株式会社永福				無効
E S C 建材株式会社				事前辞退
天野建設株式会社		21,911,000		
株式会社稲井建設		21,911,000		
有限会社エバースペース				事前辞退
三井鉄工設備株式会社	決定	21,911,000		くじ落札
株式会社水原土木		21,911,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要				
工事延長 L=179.10m l=173.40m				
・(汚水)開削工法 VUφ200 L=179.10m l=173.40m				
・(汚水)マンホール設置工 N=9箇所				
・(汚水)樹設置工 N=39箇所				
○業者選定理由				
公募型指名競争入札 土木でのA等級格付が等級の業者の内				
申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項				
落札候補者は事後審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	三井鉄工設備株式会社
	住 所	和泉市和田町145番地
	電 話 番 号	0725-55-0261
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで	
契 約 金 額	24,102,100 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 985
 主管課等 都市整備室
 工種 土木一式
 工事名 いぶき野大橋東交差点改良工事 (R3-1)
 工事場所 和泉市 いぶき野五丁目 地内
 設計金額 19,670,000 円
 落札率 87.91 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	21,637,000 円 ① (19,670,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	19,021,200 円 ② (17,292,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社 J S C コーポレーション		19,670,000		
株式会社貝淵土木産業		17,292,000		
西野建設株式会社		17,292,000		
北建工業株式会社		19,600,000		
株式会社南大阪造園		17,292,000		
株式会社聖興業		17,292,000		
タムラ建材工事店		17,292,000		
有限会社市川工業				事前辞退
辻作建設株式会社		19,650,000		
株式会社太田建設				事前辞退
岡本設備株式会社				無効
橋本土木興業株式会社		19,600,000		
株式会社大阪グリーンセンター				事前辞退
株式会社マツイコーポレーション		17,292,000		
植林建設株式会社				事前辞退
有限会社北野組				事前辞退
藤原土木株式会社				事前辞退
岡兵木材工業株式会社		17,292,000		
株式会社小林新建				事前辞退
木村建設株式会社				事前辞退
J S C テクノス株式会社				事前辞退
花田工業株式会社				事前辞退
株式会社河合建材店		19,670,000		
株式会社泉州イワタニ		19,670,000		
有限会社和田建設工業		17,292,000		
日興建設株式会社		19,000,000		
株式会社永福				事前辞退
天野建設株式会社		17,292,000		
株式会社稲井建設		17,292,000		
有限会社エパースペース				事前辞退
三井鉄工設備株式会社				無効
株式会社水原土木	決定	17,292,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。				
○工事概要 ・土工 一式 ・舗装工 一式 ・排水構造物工 一式 ・区画線工 一式 ・防護柵工 一式 ・道路付帯物工 一式 ・舗装取壊し工 一式 ・撤去工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付が A 等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 落札候補者は事後審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社水原土木
	住 所	和泉市幸二丁目 10 番 27 号
	電 話 番 号	0725-41-3988
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 3 月 25 日 まで	
契 約 金 額	19,021,200 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 943
 主管課等 都市整備室
 工事種 土木一式
 工事名 東松尾川管理工事 (R3-1)
 工事場所 和泉市 松尾寺町 地内
 設計金額 12,326,000 円
 落札率 86.97 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 3 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	13,558,600 円 ① (12,326,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	11,792,000 円 ② (10,720,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社藤原技建				事前辞退
株式会社西和開発		10,720,000		
株式会社藤木設備		10,720,000		
大和建设株式会社		10,720,000		
エムズライフ.		10,720,000		
忝田建材				事前辞退
株式会社秀秋園		10,720,000		
有限会社中塚土木	決定	10,720,000		くじ落札
株式会社惣一組		10,720,000		
有本工業株式会社		10,720,000		
北野鉄工株式会社		10,720,000		
株式会社ケイ・ツー		10,720,000		
株式会社コーエイロード		10,720,000		
株式会社井上組		10,720,000		
橘一建設株式会社		10,720,000		
谷上好建材店				事前辞退
北川建設株式会社				事前辞退
株式会社SOTEC				事前辞退
株式会社中出興業		10,720,000		
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退
朝比奈建材株式会社		10,720,000		
株式会社神楽道路				事前辞退
株式会社神楽建設				事前辞退
兼商株式会社				事前辞退
株式会社アイシーコーポレーション				事前辞退
株式会社グローヴァーツ				事前辞退
平安建設工業株式会社				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 施工延長 L=550.0m ・土砂除去工 一式 (V=494.0m3) ・仮設工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付がB等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 落札候補者は事後審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	有限会社中塚土木
	住 所	和泉市納花町122
	電 話 番 号	0725-55-0722
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	11,792,000 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 984
主管課等 都市整備室
工事種 土木一式
工事名 和泉中央駅周辺地区案内サイン設置工事 (R3-1)
工事場所 和泉市 いぶき野五丁目 地内
設計金額 6,557,000 円
落札率 87.16 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 4 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	7,212,700 円 ① (6,557,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,286,500 円 ② (5,715,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社藤原技建		5,715,000		
株式会社西和開発				事前辞退
株式会社藤木設備				事前辞退
大和建设株式会社		5,715,000		
エムズライフ.		5,715,000		
忝田建材		5,715,000		
株式会社秀秋園				事前辞退
株式会社惣一組		5,715,000		
有本工業株式会社				事前辞退
北野鉄工株式会社				事前辞退
株式会社ケイ・ツー				事前辞退
株式会社井上組		6,557,000		
橘一建設株式会社		5,715,000		
谷上好建材店		5,715,000		
北川建設株式会社				事前辞退
株式会社SOTEC		5,715,000		
株式会社中出興業		5,715,000		
有限会社中塚土木				事前辞退
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退
朝比奈建材株式会社				事前辞退
株式会社神楽道路				事前辞退
株式会社神楽建設				事前辞退
兼商株式会社				事前辞退
株式会社アイシーコーポレーション		5,715,000		
株式会社グローヴァーツ		5,715,000		
平安建設工業株式会社	決定	5,715,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 案内サイン設置 N=4基 土工 一式、構造物工 一式、舗装工 一式、撤去工 一式				
○業者選定理由 公募型指名競争入札 土木での等級格付がB等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者【郵便入札】				
○その他公表事項 落札候補者は事後審査で決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	平安建設工業株式会社
	住 所	和泉市弥生町二丁目22番1号
	電 話 番 号	0725-45-8655
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 3 月 18 日 まで	
契 約 金 額	6,286,500 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 964
 主管課等 水道工務課
 工種 管
 工事名 王子町配水管布設工事
 工事場所 和泉市 王子町 地内
 設計金額 27,210,000 円
 落札率 88.66 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 4 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	29,931,000 円 ① (27,210,000 円) ① × 100 / 110		予定価格の 事前公表の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	26,536,400 円 ② (24,124,000 円) ② × 100 / 110		最低制限価格の 事前公表の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
奥田商工株式会社和泉営業所		24,124,000		
北建工業株式会社		24,124,000		
株式会社藤木設備		24,124,000		
株式会社太田建設		24,124,000		
岡本設備株式会社	決定	24,124,000		くじ落札
植林建設株式会社		24,124,000		
三林設備株式会社		24,124,000		
岡兵木材工業株式会社		24,124,000		
株式会社伯太工業所		24,124,000		
田中設備工業株式会社		24,124,000		
株式会社永福				事前辞退
三井鉄工設備株式会社		24,124,000		
株式会社水原土木		24,124,000		
寺田設備株式会社		24,124,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 PE φ100 L=50.0m PE φ150 L=167.0m PP φ50 L=128.2m 給水管切替工事 42件 既設管充填工事 一式 ○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】 ○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	岡本設備株式会社
	住 所	和泉市北田中町348番地の1
	電 話 番 号	0725-92-1121
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 2 月 24 日 まで	
契 約 金 額	26,536,400 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 997
 主管課等 水道工務課
 工種 管
 工事名 黒石町配水管布設工事
 工事場所 和泉市 黒石町 地内
 設計金額 27,090,000 円
 落札率 88.60 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 19 日 午後 4 時 50 分	
予定価格 (入札比較価格)	29,799,000 円 ① (27,090,000 円) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	26,403,300 円 ② (24,003,000 円) ② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
奥田商工株式会社和泉営業所		24,003,000		
北建工業株式会社		24,003,000		
株式会社藤木設備		24,003,000		
株式会社太田建設		24,003,000		
岡本設備株式会社				無効
植林建設株式会社		24,003,000		
三林設備株式会社		24,003,000		
岡兵木材工業株式会社	決定	24,003,000		くじ落札
株式会社伯太工業所		24,003,000		
田中設備工業株式会社		24,003,000		
株式会社永福		24,003,000		
三井鉄工設備株式会社		24,003,000		
株式会社水原土木		24,003,000		
寺田設備株式会社		24,003,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 PEφ150 L=385.6m PEφ100 L=39.5m 不断水穿孔工 1箇所 給水管切替工 6件				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で管の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 岡兵木材工業株式会社
	住 所 和泉市父鬼町420番地の1
	電 話 番 号 0725-99-0156
工 事 期 間	令和 3 年 11 月 27 日 から 令和 4 年 2 月 24 日 まで
契 約 金 額	26,403,300 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主管課等 1152
 主管課等 学校園管理室
 工種 建築一式
 工事名 市立石尾中学校防球フェンス等新設工事
 工事場所 和泉市 万町 地内
 設計金額 5,970,000 円
 落札率 89.40 %

入 札 結 果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和 3 年 11 月 26 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	6,567,000 円	①	① × 100 / 110	予定価格の 事前公表の有無	有
	(5,970,000 円)				
最低制限価格 (入札最低制限価格)	5,870,700 円	②	② × 100 / 110	最低制限価格の 事前公表の有無	有
	(5,337,000 円)				
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
谷上建設株式会社				事前辞退	
株式会社中出興業				事前辞退	
泉洋建設株式会社				事前辞退	
株式会社センシュウ	決定	5,337,000		くじ落札	
有限会社ウェルテック				事前辞退	
森本組興業株式会社				事前辞退	
株式会社リゾルト				事前辞退	
有限会社大塚工務店		5,337,000			
株式会社飯田建設				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 側溝改修：プレキャストU型側溝 L=22.5m 防球フェンス新設 L=30m H=8m PCフェンス(門扉1箇所含む)新設 L=33.7m H=1.8m 既存コンクリート柱撤去 N=4本 ○業者選定理由 建築の等級格付が、B等級の業者、指名回数、工事实績 ○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社センシュウ
	住 所	和泉市葛の葉町一丁目8番54号203
	電 話 番 号	0725-90-6500
工 事 期 間	令和 3 年 12 月 4 日 から 令和 4 年 3 月 11 日 まで	
契 約 金 額	5,870,700 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 1143
 主管課等 土木維持管理室
 工種 ほ装
 工事名 府中団地1号線道路舗装工事
 工事場所 和泉市 府中町一丁目 地内
 設計金額 1,403,000 円
 落札率 86.46 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 26 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	1,543,300 円 ① (1,403,000 円) ① × 100 / 110	①	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	1,334,300 円 ② (1,213,000 円) ② × 100 / 110	②	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
有限会社北野組		1,213,000		
大陽	決定	1,213,000		くじ落札
株式会社阪口土建		1,213,000		
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退
アールロード		1,213,000		
有限会社テック・グランドアップ		1,213,000		
一心建設有限会社		1,213,000		
有限会社藤原技建		1,213,000		
朝比奈建材株式会社		1,213,000		
株式会社Verdure		1,213,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 工事施工延長 L=25.9m 表層打換工 A=229.0m ² 区画線工 一式				
○業者選定理由 ほ装の等級格付が、B等級の業者 指名回数、工事实績				
○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 大陽
	住 所 和泉市善正町310番地
	電 話 番 号 0725-90-3337
工事期間	令和 3 年 12 月 4 日 から 令和 4 年 2 月 28 日 まで
契約金額	1,334,300 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 1053
 主管課等 文化遺産活用課
 工種 土木一式
 工事名 貝吹山古墳ブロック塀撤去及び改修工事
 工事場所 和泉市 太町 地内
 設計金額 8,945,000 円
 落札率 87.18 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 30 日 午後 2 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	9,839,500 円 ① (8,945,000 円) ① × 100 / 110	予定価格の有無	有	
最低制限価格 (入札最低制限価格)	8,577,800 円 ② (7,798,000 円) ② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社西和開発	決定	7,798,000		くじ落札
ホクシン道路株式会社和泉支店				事前辞退
大和建设株式会社		7,798,000		
エムズライフ.				事前辞退
有限会社藤原技建		7,798,000		
忝田建材		7,798,000		
株式会社秀秋園		8,800,000		
有本工業株式会社				事前辞退
株式会社ケイ・ツー				事前辞退
兼商株式会社		7,798,000		
谷上好建材店		7,798,000		
株式会社藤木設備				事前辞退
株式会社惣一組		7,798,000		
株式会社グローヴァーツ		7,798,000		
有限会社中塚土木				事前辞退
株式会社SOTEC		7,798,000		
橘一建設株式会社		7,798,000		
朝比奈建材株式会社				事前辞退
株式会社アイシーコーポレーション		7,798,000		
北川建設株式会社				事前辞退
平安建設工業株式会社				事前辞退
株式会社神楽建設		7,798,000		
株式会社神楽道路		7,798,000		
株式会社中出興業		7,798,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 コンクリート積みブロック L=25.0m 重力式擁壁① L=13.0m 重力式擁壁② L=11.4m 目かくしフェンス L=25.0m				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果	
相手方	商号又は名称 株式会社西和開発 住 所 和泉市善正町317番地 電 話 番 号 0725-92-3011
工事期間	令和 3 年 12 月 8 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで
契約金額	8,577,800 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

管理番号 1049
 主管課等 都市整備室
 工種 造園
 工事名 阪本1号公園改修工事 (R3-1)
 工事場所 和泉市 阪本町 地内
 設計金額 12,203,000 円
 落札率 87.77 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 30 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	13,423,300 円 ① (12,203,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	11,781,000 円 ② (10,710,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社治兵衛		11,470,000		
株式会社秀秋園		11,600,000		
株式会社南大阪造園		11,000,000		
植力造園土木	決定	10,710,000		くじ落札
成和緑地建設株式会社		10,710,000		
大濱園芸		11,600,000		
株式会社藤井植物園		10,710,000		
株式会社山内造園土木		10,710,000		
創美庭苑株式会社		11,450,000		
株式会社さぬき造園土木		12,200,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 複合遊具撤去・設置工 1基				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	植力造園土木
	住 所	和泉市鍛冶屋町356番地
	電 話 番 号	0725-56-5877
工 事 期 間	令和 3 年 12 月 8 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	11,781,000 円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

管理番号 1050
 主管課等 都市整備室
 工種 造園
 工事名 のぞみ野8号公園改修工事 (R3-1)
 工事場所 和泉市 のぞみ野三丁目 地内
 設計金額 7,276,000 円
 落札率 87.42 %

入 札 結 果				
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和 3 年 11 月 30 日 午後 3 時 00 分	
予定価格 (入札比較価格)	8,003,600 円 ① (7,276,000 円)	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	6,997,100 円 ② (6,361,000 円)	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社治兵衛		6,912,000		
株式会社秀秋園		6,900,000		
株式会社南大阪造園		6,400,000		
植力造園土木				無効
成和緑地建設株式会社		6,361,000		
大濱園芸		7,000,000		
株式会社藤井植物園	決定	6,361,000		くじ落札
株式会社山内造園土木		6,361,000		
創美庭苑株式会社		6,800,000		
株式会社さぬき造園土木		7,270,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
○工事概要 複合遊具設置工 1基				
○業者選定理由 公募型指名競争入札で造園の等級格付がA等級の業者のうち申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】				
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	株式会社藤井植物園
	住 所	和泉市伯太町六丁目11番52号
	電 話 番 号	0725-41-4128
工 事 期 間	令和 3 年 12 月 8 日 から 令和 4 年 3 月 17 日 まで	
契 約 金 額	6,997,100 円 (消費税相当額含む)	