

入札結果(令和元年度11月分②)

右上番号	案 件 名
1	室堂町内道路整備工事
2	和泉市山ノ谷会館内装改修工事
3	内田町一丁目配水管布設工事(仮設)
4	葛の葉児童遊園遊具改修工事(R1-1)
5	福瀬町内水路復旧工事
6	和泉市生涯学習サポート館屋根改修工事
7	八王子橋補修工事
8	春木5-36-1号線管布設工事
9	肥子町2号線道路整備工事
10	唐国久井線道路舗装工事(あゆみ野工区)
11	光明池春木線道路舗装工事

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
工 種 土木一式
工 事 名 室堂町内道路整備工事
工 事 場 所 和泉市 室堂町 地内
設 計 金 額 2,327,000 円
落 札 率 86.85 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札	入札日時	令和元年 11 月 19 日 午後 2 時 00 分		
予定価格 (入札比較価格)	2,559,700 円 (2,327,000 円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	2,223,100 円 (2,021,000 円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	
入札者	記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考	
朝比奈建材株式会社		2,021,000			
楽栄建設株式会社				事前辞退	
株式会社高石塗装				事前辞退	
前田土地建装				事前辞退	
矢野建設				事前辞退	
辻建設		2,021,000			
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社グローヴアーツ				事前辞退	
有限会社中塚土木		2,021,000			
畠田建材				事前辞退	
株式会社藤岡組		2,320,000			
一心建設有限会社		2,021,000			
有限会社テクノ工業	決定	2,021,000		くじ落札	
有限会社テック・グランドアップ				事前辞退	
アイワ興業株式会社和泉営業所				事前辞退	
花田建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
創美庭苑株式会社		2,021,000			
三誠有限会社				事前辞退	
株式会社神楽道路		2,021,000			
有限会社 J U N 建設				事前辞退	
株式会社藤田水道				事前辞退	
谷上建設株式会社		2,021,000			
辻設備				事前辞退	
森本組興業株式会社				事前辞退	
有本工業株式会社		2,320,000			
泉相互建設株式会社				事前辞退	
讃岐造園				事前辞退	
株式会社ナビオ土木工業				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 施工延長 L=19.7m 土工 一式 擁壁工 一式 附帯工 一式					
○業者選定理由 中止案件のため、土木Cで指名可能な全者					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 有限会社テクノ工業
	住 所 和泉市テクノステージ三丁目9番25号
	電 話 番 号 0725-51-3677
工 事 期 間	令和元年 11 月 27 日から 令和 2 年 2 月 25 日まで
契 約 金 額	2,223,100 円 (消費税相当額含む)

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称
	住 所
	電 話 番 号
工 事 期 間	
契 約 金 額	

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 福瀬町内水路復旧工事
 工 事 場 所 和泉市 福瀬町 地内
 設 計 金 額 3,869,000 円
 落 札 率

入 札 結 果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和元年 11 月 29 日 午前 10 時 30 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	4,255,900 円 ① (3,869,000 円)	① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	3,707,000 円 ② (3,370,000 円)	② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
北野鉄工株式会社				事前辞退	
株式会社高石塗装				事前辞退	
株式会社兼子建材店				事前辞退	
矢野建設					
有限会社アंक				事前辞退	
株式会社飯田建設				事前辞退	
忝田建材				事前辞退	
株式会社花田工務店				事前辞退	
アイワ興業株式会社和泉営業所				事前辞退	
貫野建設株式会社和泉営業所				事前辞退	
有限会社大山産業				事前辞退	
高田水道株式会社				事前辞退	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=15.0m 水路復旧工 一式 作業土工 一式 コンクリートブロック積工 A=42.3m ²					
○業者選定理由 土木の等級格付が、C 等級の業者 指名回数、工事実績					
○その他公表事項					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	令和元年 12 月 7 日から令和 2 年 3 月 13 日まで	
契 約 金 額	円 (消費税相当額含む)	

入札結果表

主 管 課 等 生涯学習課
 工 種 建築一式
 工 事 名 和泉市生涯学習サポート館屋根改修工事
 工 事 場 所 和泉市 三林町 地内
 設 計 金 額 18,590,000 円
 落 札 率

入 札 結 果				
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和元年 11 月 29 日 午後 2 時 00 分	
予 定 価 格 (入札比較価格)	20,449,000 円 ① (18,590,000 円) ① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	18,461,300 円 ② (16,783,000 円) ② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有	
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
花田工業株式会社				事前辞退
JSCテクノス株式会社				事前辞退
三友建設株式会社				事前辞退
タムラ建材工事店				事前辞退
有限会社JUN建設				事前辞退
株式会社小林新建				事前辞退
株式会社河合建材店				事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 ○工事概要 屋根等の改修（屋根材敷設＋屋上防水） ○業者選定理由 公募型指名競争入札 建築での等級格付がA等級の業者の内 申請のあった業者で審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】 ○その他公表事項				

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商号又は名称	
	住 所	
	電 話 番 号	
工 事 期 間	令和元年 12 月 7 日 から 令和 2 年 3 月 13 日 まで	
契 約 金 額		

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 八王子橋補修工事
 工 事 場 所 和泉市 黒石町 地内
 設 計 金 額 24,051,000 円
 落 札 率 87.10 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和元年 11 月 29 日 午後 2 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	(26,456,100 円)	①	① × 100 / 110		予定価格の有無
最低制限価格 (入札最低制限価格)	(23,045,000 円)	②	② × 100 / 110		最低制限価格の有無
入札者		記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
株式会社聖興業			20,950,000		
辻作建設株式会社			20,950,000		
北建工業株式会社			20,950,000		
有限会社市川工業			20,950,000		
株式会社永福			20,950,000		
花田工業株式会社		決定	20,950,000		くじ落札
JSCテクノス株式会社			20,950,000		
西野建設株式会社			20,950,000		
ESC建材株式会社			20,950,000		
植林建設株式会社			20,950,000		
天野建設株式会社			20,950,000		
岡本設備株式会社					事前辞退
藤原土木株式会社					事前辞退
タムラ建材工事店					事前辞退
有限会社セイシン建設					事前辞退
岡兵木材工業株式会社			20,950,000		
橋本土木興業株式会社			20,950,000		
株式会社泉州イワタニ					事前辞退
株式会社太田建設					事前辞退
大和建設株式会社			20,950,000		
株式会社河合建材店			20,950,000		
株式会社マツイコーポレーション					事前辞退
日興建設株式会社					事前辞退
木村建設株式会社			20,950,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
工事施工延長 L=44.0m					
橋梁修繕工 一式					
コンクリート補修工 一式					
コンクリート断面補修工 一式					
○業者選定理由					
公募型指名競争入札で土木の等級格付がA等級の業者の内申請のあった業者で					
審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項					
事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 花田工業株式会社
	住 所 和泉市伯太町二丁目5番35号
	電 話 番 号 0725-45-5185
工 事 期 間	令和元年 12 月 7 日から 令和 2 年 3 月 13 日まで
契 約 金 額	23,045,000 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 下水道整備課
 工 種 土木一式
 工 事 名 春木5-36-1号線管布設工事
 工 事 場 所 和泉市 春木町 地内
 設 計 金 額 10,037,000 円
 落 札 率 87.49 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和元年11月29日 午後3時00分	
予定価格 (入札比較価格)	11,040,700 円 ① (10,037,000 円) ① × 100 / 110			予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	9,660,200 円 ② (8,782,000 円) ② × 100 / 110			最低制限価格の有無	有
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考	
橘一建設株式会社		8,782,000			
株式会社惣一組		8,782,000			
有限会社エバースペース				事前辞退	
株式会社大勇組				事前辞退	
株式会社中出興業		8,782,000			
有限会社藤原技建				事前辞退	
株式会社JSCコーポレーション		8,782,000			
兼商株式会社				事前辞退	
株式会社秀秋園				事前辞退	
株式会社SOTEC				事前辞退	
三友建設株式会社				事前辞退	
谷上好建材店				事前辞退	
エムズライフ.		8,782,000			
株式会社稲井建設				事前辞退	
株式会社コーエイロード		8,782,000			
株式会社小林新建				事前辞退	
平安建設工業株式会社				事前辞退	
株式会社アイシーコーポレーション				事前辞退	
大陽				事前辞退	
三井鉄工設備株式会社				事前辞退	
株式会社ケイ・ツー	決定	8,782,000		くじ落札	
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要					
工事延長		L=59.80m	l=58.15m		
・(汚水)開削工法VUφ 200mm		L=59.80m	l=58.15m		
・(汚水)マンホール設置工		N=4箇所			
・(汚水)樹設置工		N=9箇所			
○業者選定理由					
公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で					
審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者【郵便入札】					
○その他公表事項					
事後資格審査方式により落札者を決定					
契約締結結果					
相手方	商号又は名称 株式会社ケイ・ツー				
	住 所 和泉市春木川町220				
	電 話 番 号 0725-54-0367				
工事期間	令和元年12月7日から令和2年3月25日まで				
契約金額	9,660,200 円 (消費税相当額含む)				

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 土木一式
 工 事 名 肥子町2号線道路整備工事
 工 事 場 所 和泉市 肥子町二丁目 地内
 設 計 金 額 4,905,000 円
 落 札 率 86.99 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和元年11月29日 午後3時30分	
予定価格 (入札比較価格)	5,395,500円 (4,905,000円)	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	4,693,700円 (4,267,000円)	②	② × 100 / 110	最低制限価格の有無	有
入札者		記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
橘一建設株式会社			4,267,000		
株式会社惣一組			4,267,000		
有限会社エバースペース					事前辞退
株式会社大勇組					事前辞退
株式会社中出興業			4,267,000		
有限会社藤原技建					事前辞退
株式会社JSCコーポレーション		決定	4,267,000		くじ落札
兼商株式会社					事前辞退
株式会社秀秋園					事前辞退
エムズライフ					事前辞退
株式会社コーエイロード					事前辞退
株式会社小林新建					事前辞退
大陽					事前辞退
三井鉄工設備株式会社					事前辞退
株式会社ケイ・ツー					事前辞退
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=23.0m 道路改良工 一式 土工 一式 ブロック積工 A=37.5㎡					
○業者選定理由 公募型指名競争入札で土木の等級格付がB等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事実績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商号又は名称 株式会社 J S C コーポレーション
	住 所 和泉市伯太町 2-5-35-202
	電 話 番 号 0725-41-1105
工 事 期 間	令和元年 12 月 7 日から 令和 2 年 3 月 13 日まで
契 約 金 額	4,693,700 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
 工 種 ほ装
 工 事 名 唐国久井線道路舗装工事（あゆみ野工区）
 工 事 場 所 和泉市 あゆみ野一丁目 地内
 設 計 金 額 24,957,000 円
 落 札 率 88.08 %

入札結果					
契 約 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和元年 11 月 29 日 午後 4 時 00 分		
予 定 価 格 (入札比較価格)	27,452,700 円 ① (24,957,000 円) ① × 100 / 110	予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有		
最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格)	24,182,400 円 ② (21,984,000 円) ② × 100 / 110	最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無	有		
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考	
辻作建設株式会社		21,984,000			
株式会社聖興業		21,984,000			
有限会社エバースペース		21,984,000			
ホクシン道路株式会社和泉支店		21,984,000			
西野建設株式会社		21,984,000			
E S C建材株式会社		21,984,000			
有限会社大山産業	決定	21,984,000		くじ落札	
有限会社和田建設工業		21,984,000			
株式会社 S O T E C		21,984,000			
藤原土木株式会社		21,984,000			
有限会社セイシン建設		21,984,000			
橋本土木興業株式会社		21,984,000			
株式会社貝淵土木産業				無効	
株式会社中野組		21,984,000			
株式会社神楽建設		21,984,000			
株式会社コーエイロード		21,984,000			
木村建設株式会社		21,984,000			
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=778.2m 舗装修繕工 一式 切削オーバーレイ工 A=5380m2 区画線設置 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札では装の等級格付が A 等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果	
相 手 方	商 号 又 は 名 称 有限会社大山産業
	住 所 和泉市納花町 1 2 1 - 2
	電 話 番 号 0725-55-2863
工 事 期 間	令和元年 12 月 7 日 から 令和 2 年 2 月 14 日 まで
契 約 金 額	24,182,400 円 (消費税相当額含む)

入札結果表

主 管 課 等 土木維持管理室
工 種 ほ装
工 事 名 光明池春木線道路舗装工事
工 事 場 所 和泉市 光明台二丁目 地内
設 計 金 額 17,251,000 円
落 札 率 87.88 %

入札結果					
契約方法	指名競争入札		入札日時	令和元年 11 月 29 日 午後 4 時 30 分	
予定価格 (入札比較価格)	18,976,100 円	①	① × 100 / 110	予定価格の有無	有
最低制限価格 (入札最低制限価格)	17,251,000 円	②		最低制限価格の有無	有
	16,677,100 円	②	② × 100 / 110		
	15,161,000 円	②			
入札者		記事	入札額 (円)	再入札額 (円)	備考
辻作建設株式会社			15,161,000		
株式会社聖興業			15,161,000		
有限会社エバースペース			15,161,000		
ホクシン道路株式会社和泉支店			15,161,000		
西野建設株式会社			15,161,000		
E S C建材株式会社			15,161,000		
有限会社大山産業					無効
有限会社和田建設工業			15,161,000		
株式会社 S O T E C			15,161,000		
藤原土木株式会社			15,161,000		
有限会社セイシン建設			15,161,000		
橋本土木興業株式会社			15,161,000		
阪口組			15,161,000		
株式会社貝淵土木産業					無効
株式会社中野組			15,161,000		
株式会社神楽建設			15,161,000		
株式会社コーエイロード			15,161,000		
木村建設株式会社		決定	15,161,000		くじ落札
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額である。					
○工事概要 工事施工延長 L=185m 舗装修繕工 一式 道路打換え工 A=924㎡ 区画線工 一式					
○業者選定理由 公募型指名競争入札では装の等級格付が A 等級の業者の内申請のあった業者で 審査完了の業者、工事实績、配置予定技術者 【郵便入札】					
○その他公表事項 事後資格審査方式により落札者を決定					

契 約 締 結 結 果		
相 手 方	商 号 又 は 名 称	木村建設株式会社
	住 所	和泉市春木川町 2 2 0 番地
	電 話 番 号	0725-54-0450
工 事 期 間	令和元年 12 月 7 日 から 令和 2 年 3 月 2 日 まで	
契 約 金 額	16,677,100 円 (消費税相当額含む)	