

入札結果(令和7年度3月分②)

| 右上番号 | 案 件 名 |
|------|---------------------------|
| 1 | 令和7年度 下水道管路施設耐震化実施設計等業務委託 |
| 2 | 市立北松尾小学校他1校大規模改修工事実施設計業務 |
| 3 | 市立北池田小学校他1校大規模改修工事実施設計業務 |
| 4 | 市立いぶき野小学校給食室改修工事実施設計業務 |

入札結果表

主 管 課 等 下水道整備課
 工 種 土木関係建設コンサルタント業務
 工 事 名 令和7年度 下水道管路施設耐震化実施設計等業務委託
 工 事 場 所 和泉市 市内一円
 設 計 金 額 22,366,000 円
 落 札 率 75.0%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|------------------|---------------|--------------------------------|------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令和 8 年 3 月 24 日 午後 2 時 00 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 24,602,600 円 | ① | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 最低制限価格 (入札最低制限価格) | 18,452,500 円 | ② | 最低制限価格の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| | (22,366,000 円) | ① × 100 / 110 | | |
| | (16,775,000 円) | ② × 100 / 110 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社エース大阪支社 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社オリンピアコンサルタント大阪営業所 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社協和コンサルタンツ関西支店 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社国土開発センター大阪支店 | | 22,366,000 | | |
| 株式会社昭和設計 | | 22,000,000 | | |
| 株式会社新土木開発コンサルタント大阪支店 | | 22,366,000 | | |
| N i X J A P A N株式会社大阪支店 | | 16,775,000 | | |
| 正和設計株式会社大阪支店 | 決定 | 16,775,000 | | くじ落札 |
| 株式会社セリオス | | 22,000,000 | | |
| 株式会社中央設計技術研究所関西事務所 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社東京設計事務所関西支社 | | | | 事前辞退 |
| 内外エンジニアリング株式会社大阪支社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社西日本建技 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社西日本設計 | | 22,366,000 | | |
| 株式会社日産技術コンサルタント | | 22,300,000 | | |
| 株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所 | | 22,360,000 | | |
| 日本シビックコンサルタント株式会社大阪支店 | | | | 事前辞退 |
| 日本水工設計株式会社大阪支社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社間瀬コンサルタント大阪支店 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社トクナガエンジニアリング大阪支店 | | 16,775,000 | | |
| 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 | | 16,775,000 | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 | | | | |
| 実施設計業務 L=348m | | | | |
| 管更生工法 (φ800mm以上) L=348m | | | | |
| 耐震診断調査業務 | | | | |
| 管路施設耐震診断調査 L=973m | | | | |
| ○業者選定理由 | | | | |
| 業務実績・業務履行能力・技術者数【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---------------------------------------|
| 相 手 方 | 商号又は名称 正和設計株式会社大阪支店 |
| | 住 所 大阪市淀川区西中島四丁目6番29号 |
| | 電 話 番 号 06-6390-0066 |
| 工 事 期 間 | 令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 12 月 25 日 まで |
| 契 約 金 額 | 18,452,500 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 学校園管理室
 工 種 建築関係建設コンサルタント業務
 工 事 名 市立北松尾小学校他1校大規模改修工事実施設計業務
 工 事 場 所 和泉市 唐国町三丁目他 地内
 設 計 金 額 15,689,000 円
 落 札 率 75.0%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------------------------|------|--|
| 契 約 方 法 | 指 名 競 争 入 札 | 入 札 日 時 | 令 和 8 年 3 月 24 日 午後 2 時 10 分 | | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 17,257,900 円 | ① | 予 定 価 格 の | 有 | |
| | (15,689,000 円) | ① × 100 / 110 | 事 前 公 表 の 有 無 | | |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 12,943,700 円 | ② | 最 低 制 限 価 格 の | 有 | |
| | (11,767,000 円) | ② × 100 / 110 | 事 前 公 表 の 有 無 | | |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 株式会社アール・アイ・エー大阪支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社梓設計関西支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社池下設計大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社石本建築事務所大阪オフィス | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社板垣建築事務所 | | | | 失格 | |
| 株式会社小野設計大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社借設計 | | 11,767,000 | | | |
| 株式会社岸本建築設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社教育施設研究所大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社久米設計大阪支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社上坂設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社小西建築事務所 | 決定 | 11,767,000 | | くじ落札 | |
| コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社佐藤総合計画関西オフィス | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社新大阪設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 新建築設計事業協同組合 | | 13,728,000 | | | |
| 株式会社綜企画設計大阪支店 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社双星設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社相和技術研究所大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社大建設大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 大和リース株式会社大阪本店 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社藤和設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社日本設計関西支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社汎設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社松田平田設計大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社安井建築設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社山下設計関西支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社手島建築設計事務所大阪支社 | | 15,450,000 | | | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | |
| ○工事概要 北松尾小学校及び和泉中学校の 大規模改修工事の実施設計を行うもの。 | | | | | |
| ○業者選定理由 業務実績・業務履行能力・技術者数【電子入札】 | | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商 号 又 は 名 称 株式会社小西建築事務所 住 所 大阪市西区江戸堀1丁目25-29 電 話 番 号 06-6743-4078 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 4 月 1 日 から 令 和 8 年 11 月 30 日 まで |
| 契 約 金 額 | 12,943,700 円 (消費税相当額含む) |

入札結果表

主 管 課 等 学校園管理室
 工 種 建築関係建設コンサルタント業務
 工 事 名 市立北池田小学校他1校大規模改修工事実施設計業務
 工 事 場 所 和泉市 池田下町他 地内
 設 計 金 額 12,402,000 円
 落 札 率 75.0%

| 入 札 結 果 | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 入 札 日 時 | 令 和 8 年 3 月 24 日 午後 2 時 20 分 | | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 13,642,200 円 (12,402,000 円) | ① | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 10,232,200 円 (9,302,000 円) | ② | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無 | 有 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 | |
| 株式会社アイ・エフ建築設計研究所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社あい設計大阪支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社アルト建築設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社阿波設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社伊藤喜三郎建築研究所大阪支店 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社浦野設計関西支社 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社金沢設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社空間デザイン | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社建綜研 | 決定 | 9,302,000 | | | |
| 株式会社ジャス | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社杉原設計事務所大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社創建社ディーアンドアール設計 | | 12,000,000 | | | |
| 株式会社高橋建築設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社匠設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社土屋総合設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社東畑建築事務所本社オフィス大阪 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社トクオ大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社トン建築事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社日総建大阪事務所 | | | | 失格 | |
| 株式会社林設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社藤田建築設計事務所 | | | | 失格 | |
| 株式会社真鍋建築設計事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社山田総合設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社大和建築事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社類設計室 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社文化財構造計画 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社浦辺設計 | | | | 事前辞退 | |
| 株式会社福本設計大阪事務所 | | | | 事前辞退 | |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | |
| ○工事概要 北池田小学校及び芦部小学校の 大規模改修工事の実施設計を行うもの。 | | | | | |
| ○業者選定理由 業務実績・業務履行能力・技術者数【電子入札】 | | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 相 手 方 | 商号又は名称 | 株式会社建綜研 |
| | 住 所 | 大阪府大阪市北区大淀中一丁目8番5号 |
| | 電 話 番 号 | 06-6454-1630 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 4 月 1 日 から 令 和 8 年 11 月 30 日 まで | |
| 契 約 金 額 | 10,232,200 円 (消費税相当額含む) | |

入札結果表

主 管 課 等 学校園管理室
 工 種 建築関係建設コンサルタント業務
 工 事 名 市立いぶき野小学校給食室改修工事実施設計業務
 工 事 場 所 和泉市 いぶき野三丁目 地内
 設 計 金 額 7,333,000 円
 落 札 率 93.5%

| 入 札 結 果 | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|
| 契約方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 8 年 3 月 24 日 午後 2 時 30 分 | |
| 予 定 価 格 (入札比較価格) | 8,066,300 円 (7,333,000 円) | ① | ① × 100 / 110 | 予 定 価 格 の 有 無 事 前 公 表 の 有 無 |
| 最 低 制 限 価 格 (入札最低制限価格) | 6,194,100 円 (5,631,000 円) | ② | ② × 100 / 110 | 最 低 制 限 価 格 の 有 無 事 前 公 表 の 有 無 |
| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 額 (円) | 再 入 札 額 (円) | 備 考 |
| 株式会社 I N A 新建築研究所西日本支社 | | | | 事前辞退 |
| アイズ設計株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社泉谷設計 | | | | 失格 |
| 株式会社市岡建築事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社器設計 | | | | 失格 |
| 株式会社栄和設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社小笠原設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社小河建築設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社技建設計 | | | | 失格 |
| 共同設計株式会社 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社三弘建築事務所大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社三座建築事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社サン設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社スリーエース総合設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社壇建築計画事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社都市環境設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社内藤建築事務所大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社内藤設計 | 決定 | 6,860,000 | | |
| 株式会社前田都市設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社榎谷設計大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社山本建築設計事務所 | | | | 失格 |
| 株式会社横河建築設計事務所大阪事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社アイプラス設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社徳岡設計 | | | | 失格 |
| 株式会社CAD S | | | | 失格 |
| 株式会社ナビ設計工房 | | 7,000,000 | | |
| 有限会社アルファ建築設計 | | | | 事前辞退 |
| 株式会社 T A U 設計事務所 | | | | 事前辞退 |
| 入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| ○工事概要 給食室のドライ化改修工事の実設計を行うもの。 | | | | |
| ○業者選定理由 業務実績・業務履行能力・技術者数【電子入札】 | | | | |
| ○その他公表事項 | | | | |

| 契 約 締 結 結 果 | |
|-------------|---|
| 相 手 方 | 商号又は名称 株式会社内藤設計 住 所 大阪市中央区今橋二丁目2番11号 電 話 番 号 06-6223-5850 |
| 工 事 期 間 | 令 和 8 年 4 月 1 日 から 令 和 8 年 11 月 30 日 まで |
| 契 約 金 額 | 7,546,000 円 (消費税込相当額含む) |