

7 既存施設の解体撤去業務

(1) 解体撤去の対象

ア 解体撤去対象区域内にある既存施設（主な既存施設の概要は下表参照）を解体撤去すること。

名称	構造	竣工年	地上階数	延床面積 (㎡)	
和泉第一団地	1	SRC	S49	10F	14,364
	2	SRC	S49	9F	2,439
	3	SRC	S49	9F	2,439
	4	SRC	S49	7F	2,950
	5	RC	S49	5F	1,155
	A棟	S造	S52	平屋	124
	計				23,471
	その他	集会所 (17㎡)、1棟ゴミ置き場 (18㎡×2)、4棟ゴミ置き場 (18㎡)、5棟ゴミ置き場 (18㎡)			
王子第一団地	1	RC	S52	4F	1,510
	2	RC	S52	4F	1,006
	3	RC	S54	4F	998
	4	RC	S54	4F	998
	集会所	RC	S54	平屋	110
	計				4,623
	その他	2棟受水槽・ポンプ室 (約23㎡)、4棟ポンプ室 (26.5㎡)			
王子第二団地	5	RC	S53	4F	1,743
	その他	5棟ポンプ室 (17.5㎡)			
旭第一団地	19	RC	S56	3F	946.73
	20	RC	S56	4F	1019.69
	21	RC	S58	4F	1017.22
	22	RC	S56	4F	1019.69
	23	RC	S55	4F	1996.64
	24	RC	S55	4F	1996.64
	25	RC	S59	4F	1011.32
	26	RC	S60	4F	1007.61
	27	RC	H3	3F	490.05
	A棟	S造	S60	平屋	168
	集会所	RC	S56	平屋	112.1
	計				10,786
	その他	20棟ポンプ室 (約10㎡)、21棟受水槽・ポンプ室 (14㎡)、22棟ポンプ室 (約6㎡)、23棟ポンプ室 (約18.5㎡)、25棟ポンプ室 (約14㎡)、26棟ポンプ室 (約30.5㎡)			

名称	構造	竣工年	地上階数	延床面積 (㎡)	
旭第二団地	6	RC	S53	4F	1518.75
	7	RC	S57	4F	1017.22
	8	RC	S57	4F	1011.32
	9	RC	S57	4F	1543.81
	10	RC	S59	4F	1017.22
	11	RC	S62	4F	992.11
	計				7,100
	その他	作業所 (90㎡)、6棟ポンプ室 (約13㎡)、11棟ポンプ室 (30㎡)			
幸団地	28	RC	S51	3F	1086.9
	29	RC	S51	4F	974.72
	31	RC	S60	3F	553.49
	32	RC	S55	4F	1019.69
	33	RC	S55	4F	1528.52
	34	RC	S54	3F	388.14
	35	RC	S54	3F	462.8
	36	RC	S53	4F	1531.2
	37	RC	S52	4F	1531.2
	38	RC	S54	4F	641.91
	39	RC	S50	3F	1833.6
	40	RC	S54	4F	2533.01
	A棟	RC	S51	平屋	133.57
	集会所	RC	S55	平屋	153.25
	計				14,372
その他	31棟ポンプ室 (23㎡)、35棟ポンプ室 (約14㎡)、36棟ポンプ室 (約14㎡)、39棟ポンプ室 (約22㎡)、A棟ポンプ室 (21.5㎡)				
幸第二団地	41	RC	S63	4F	1017.22
	42	RC	S60	4F	1017.22
	43	RC	S59	4F	1017.22
	49	RC	S55	4F	999.38
	50	RC	S55	4F	999.38
	計				5,050
	その他	41棟EV室 (198㎡)、41棟ポンプ室・受水槽 (約34㎡)、50棟ポンプ室 (約18.5㎡)			
合計				67,145	

注) 上表は、施設の概略を示したものであり、詳細は現地にて確認を行うこと。